UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W ......o.ooverieniininnaannns wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Gora z siedzibag w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
ZS1EAZIDG W ..o (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON.: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

ZwWazywszy, ze:

1. Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku rozstrzygni¢cia postepowania w sprawie udzielenia
zamoéwienia publicznego, przeprowadzonego na podstawie Zarzadzenia Nr 102/2023 Wojta Gminy
Kamienna Goéra z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych,
ktorych warto$¢ jest nizsza niz kwota 130.000 ztotych dokonat wyboru oferty Wykonawcy na realizacje
zadania inwestycyjnego (zamierzenia budowlanego) pn.:  Modernizacja istniejacych kotlowni
w_Swietlicach wiejskich w Janiszowie i Szarocinie, obejmujaca wymiane Zrédla ciepla na kotly
opalane pelletem drzewnym.

2. Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie robot budowlanych prawa i obowigzki stron umowy,
nalezy interpretowa¢ w kontekscie catosci postepowania przetargowego w rezultacie ktorego doszto do
zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentéw powstatych w trakcie tego postgpowania zakupowego.

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty
Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
2.  KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061, ze zm.)
3. PrBud —ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725, ze zm.)
4. OP - Ogtoszenia o postepowaniu,
5. STWIiOR - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastepujace znaczenie pojec:

1. Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawcg w ofercie przedtozone] Zamawiajacemu w ramach postgpowania
w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, jako o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce za okre§long cene¢ ustalong w oparciu o wlasng kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajaca wymogi zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i dokumentacji projektowej
udostepnionych przez Zamawiajacego, obejmujaca takze nalezne podatki, oplaty i inne obcigzenia
publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.
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Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci:

1) projekt budowlany w rozumieniu PrBud,

2) projekt wykonawczy (techniczny) z zatgcznikami stanowigcymi jego integralng czg¢s¢ (zataczniki
takie jak: rysunki, opisy urzadzen, uzgodnienia, itp.),

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) ostateczna decyzja pozwolenia na budowg.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace

w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zaré6wno catosci jak i poszczegdlnych czgsci

oraz rodzajow robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu

i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji robot budowlanych okreslonych

zasobow ludzkich i zasobé6w materiatowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego jako

jego przedstawiciel, bedaca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow

PrBud.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, w szczegdlnos$ci na podstawie

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, zawierajacy szacowane i wycenione

przez Wykonawce iloéci robot do wykonania oraz koszty jednostkowe tych robdt, przedstawiony

Zamawiajacemu przed zawarciem niniejszej umowy.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materiaty, surowce i wyroby budowlane,

oraz urzadzenia, ktore maja by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem

robot do wykonania ktorych maja zostac¢ zastosowane.

Nadzor autorski — zespot czynnosci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji tych robdt z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwos$ci

wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidlowego wykonania robot budowlanych.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robot polegajacy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robdt budowlanych, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie

wystapia lub ulegaja zakryciu.

Odbiér koncowy robét - odbiér polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych

robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem robot, a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy

w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku przedszkola.

Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skutecznosci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o$§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslona

catkowita ceng¢ ryczalttowa oraz inne deklarowane zobowiazania, zgodnie z postanowieniami

umowy, zapisami OP, ztozone Zamawiajacemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postegpowaniu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcey, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindw wykonania poszczegolnych czesci robot budowlanych, ktorych
termin wykonania uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwickszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapow robdt i umodéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.
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Protokol ustalen/koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy
ewentualnych zmian w zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowiacych przedmiot umowy,
sporzadzany w sytuacji wystgpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujetych i nie
opisanych w dokumentacji projektowej, wykonania robot zamiennych badz potrzeby zaniechania
wykonania okreslonych robot lub czynno$ci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy
wszelakie ustalenia stron co do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia ré6znego rodzaju
niejasnosci 1 watpliwosci majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robdt budowlanych zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

Protokol odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbiér w zakresie wykonania przez
Wykonawce catosci przedmiotu umowy (robdt budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem
wymaganych prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowiazkéw
zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac
racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie
mogli unikna¢ ani jej przezwyci¢zy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument
stanowiacy element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego
w celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6ot budowlanych opisanych dokumentacja projektows.
Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu — termin okreslony w niniejszej umowie, do
uptywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé calo$¢ przedmiotu umowylub etapu (4.
cato$¢ dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze
zrealizowa¢ wszelkie inne obowigzki wynikajace z postanowien niniejszej umowy

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanych robotach stanowiacych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemoznos¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzyteczno$ci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.
Wykonawca — Strona umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych umowa czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami OP, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowsg i wilasciwymi przepisami odrebnymi
czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje umowy, w szczegdlno$ci zwigzanych
z przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbgdnych do rozpoczgcia
i kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazuja je nastepujace zasady:

1.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
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Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to roOwniez uzytego pojecia

w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.

Integralng cze$cig Umowy sg zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji zapisOw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzednos¢ jednych dokumentoéw

nad innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) OP (w zakresie nie ujetym wyzej)

3) Projekt wykonawczy (techniczny) obejmujacy poszczegolne branze budowlane z zatacznikami
stanowiacymi jego integralng czgs¢ (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.),

4)  Projekt budowlany

5) SSTWIOR,

6) Oferta Wykonawcy,

7) Kosztorys ofertowy (jezeli byt wymagany).

W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi

dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pi$mie

przekaza¢ odpowiednig informacje podmiotowi wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci,

z zachowaniem zasady nadrzgdnosci poszczegdlnych dokumentdéw, o ktdrej mowa powyzej, podczas

interpretacji stwierdzonych rozbieznosci.

Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni

i miesiecy kalendarzowych, natomiast bieg i uptyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy

prawa, w szczego6lnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca

1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy oswiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych lub posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami
na cele budowlane, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne,

2) posiada $rodki finansowe na realizacje inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi
1 posiada uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zamowienia dajacymi rekojmig
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezb¢dna wiedze¢ i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacj¢ przedmiotu umowy

4) dokonat wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robot budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposob komunikowania sie Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgdd, beda one realizowane na pi§mie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogg elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) na adres Zamawiajgcego:

Urzad Gminy Kamienna Goéra, 58-400 Kamienna Goéra, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) na adres Wykonawcy:

Strona 41z 20


mailto:urzad@gminakg.pl

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynno$ci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwlocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
§ 5. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Modernizacja istniejacych kotlowni w swietlicach wiejskich w Janiszowie
i Szarocinie, obejmujgca wymiane zZrdodla ciepla na kotly opalane pelletem drzewnym.

opisane OP, dokumentacja projektowa i STWiOR (zataczniki do umowy), a takze realizacj¢ uslug
wchodzacych w zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w szczegolnosci obowigzkow wskazanych
w ust. 3 oraz w zapisach OP.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwo$¢ zweryfikowania
dokumentacji projektowej udostgpnionej przez Zamawiajacego, oraz innych dokumentow i danych
przedstawionych przez Zamawiajgcego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na proces
wykonywania robot budowlanych, a takze o$wiadcza, ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta
staranno$cig. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci mogl uzyskac¢ w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowity podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec

Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacj¢ przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkow:

1) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,

2) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu prac, w szczegdlnosci robot zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiajagcemu wraz krotka
informacjg opisujacg zakres wykonanych prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

zwane w dalszej tresci umowy ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania.

§ 6. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ do dnia 06.12.2024 r., przy czym Strony umowy
ustalaja, ze przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie w tym terminie catosci
przedmiotu umowy tj.: wykonanie catosci robdt budowlanych oraz innych czynnosci lub
obowigzkéw okreslonych w umowie lub zalacznikach stanowigcych jej integralna czgse,
a w zwigzku z tym, konsekwencje nie dotrzymania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy (tj. kary umowne), beda odnosily si¢ do cato$ci zobowigzania i uprawnien
Wykonawcy, w tym do calo$ci uméwionego wynagrodzenia.
Uméwiony termin wykonania przedmiotu umowy bedzie uznany za dotrzymany, jezeli tacznie
zostang spetnione nastepujace warunki:
1. najpdzniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje¢ powykonawcza,
2. w protokole odbioru koncowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawcg terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa powyzej.
Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych
rob6t do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy.
Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, wskazanej
w ust. 3 pkt 1) umowy, rozpoczyna si¢ bieg terminu dla wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu
rozpoczecia czynnos$ci odbioru koncowego.
Przystapienie przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, moze nastgpi¢ nie wczesniej niz
w dniu nastgpujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,
w terminie wspOlnie ustalonym przez Strony, po uprzednim przejeciu obowigzkow kierownika
budowy.

ITI. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 7. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw zgodnie z zapisami umowy.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodptatnie przekaze Wykonawcy
dziennik budowy i jeden komplet dokumentacji projektowej w wersji papierowe;.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana wylacznie
w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zmian oraz
modyfikacji dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawcg.
Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,
2) dokonywania zmian lub modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
3) wyznaczania terminéw wszelkich odbioréw robo6t budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
4) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,
5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowg jest zobowigzany do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych,
2) czegSciowych,
3) koncowego calosci robot,
4) gwarancyjnych,
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w imieniu Zamawiajgcego, moze dokonywac
inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 8. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacjag umowy w swoim imieniu i koordynacji dzialan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczego6lnosci
do:
1) Dbiezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jako$ci stosowanych materiatow 1 jakosci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli wykonania rob6t zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
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nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarows.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 9. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych zaproszonych osob.
Narady koordynacyjne zwotywane sa w zalezno$ci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapic¢ od ich zwotywania z wymieniong czgstotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robot,
3) zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokolowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnies¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 10. Obowiazki Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy, majac

na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zapisami

dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci projektu wykonawczego opisujacego dokladnie przyjete

rozwigzania, STWiOR, OP i nienaruszajacymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru

inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca na zasadach ogoélnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnos¢

za szkody powstate w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr

materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane

metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$é

materialow i wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.

Wykonaweca jest w szczeg6lnosci zobowigzany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot budowlanych,

2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatania okreslonych umowa,

4) wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z wlasciwymi
normami i przepisami prawa obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, w tym
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

6) stosowania materiatow, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajgcych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci
w projekcie wykonawczym i STWiOR,

7) dostarczania materialow i sprze¢tu zgodnie z postanowieniami umowy,

8) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawce,
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11.

12.

13.

14.

9) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, wywozu, bezpiecznego sktadowania oraz
utylizacji ewentualnych odpadéw powstatych w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony S$rodowiska oraz postgpowania z odpadami.
Sktadowanie odpadow powstajacych w wyniku realizacji robot budowlanych moze odbywac sie
jedynie w odpowiednich do tego celu pojemnikach i kontenerach.

10) zgtaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

11) brania udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

12) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresiec wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady,

13) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikéw i zaangazowania osob posiadajgcych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnosci i dziatan objetych
umowa,

14) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisow w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,

15) sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem metod, ktdre zamierza w tym celu przyjac,

16) oprdéznienie pomieszczen kotlowni z zalegajacych rzeczy, ich przechowanie (na czas realizacji
robdt) oraz ponowne ztozenie w pomieszczeniach kottowni,

17) zapewnienie pozytywnego odbioru kominiarskiego w zwiazku z zamieszczonymi
w dokumentacjach projektowych opiniami kominiarskimi,

18) przeprowadzenia szkolenia wraz z instruktarzem obstugi kottow i sterownikéw zdalnego
sterowania.

Wykonaweca, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,
jest zobowigzany do rozpoczecia i nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy, w  terminach zalozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8
godzin dziennie i przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do piatku wilacznie). W przypadku gdy
wymaga tego technologia danych robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia robot przez 7 dni w tygodniu przez cala dobe. W przypadkach robdt uciazliwych
akustycznie, moga by¢ one prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7 nie majg zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajg na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystapienia takich okolicznosci inspektor

nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania

robot, niezwtocznie po wystapieniu okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z

warunkami okreslonymi w ust. 7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji konieczno$ci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych robét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych roboét i czynnosci dowolnego dnia

oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjeciem takich czynnosci lub robot
niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

robot w godzinach 21.00 — 7.00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy

powodowane naruszeniem obowigzkoéw okreslonych w ust. 7.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidtowo przechowywac:
1) protokotly odbioru rob6t wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

2) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roOwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacji,

2) wszelkiej dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,

jak rdwniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
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16.
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19.

Do dnia odbioru koncowego, Wykonawce obciazaja koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej

szkody rzeczywiste] powstatej w obiekcie budowlanym, ktérego dotyczy przedmiot niniejszej

umowy, za ktorg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowane;:

1) wada, ktora wynikta z robdt budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,

2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za

ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, oraz uporzadkowania terenow wykorzystywanych

w trakcie realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacj¢ powykonawcza przedmiotu umowy, zgodnie

z obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac

stan faktyczny wykonanych robot budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem

robot budowlanych oraz odbiorami robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych

w zwigzku z tym odbiorom czgsciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostepniana

Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zgdanie.

§ 11. Personel Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne (materialowe i sprzgtowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadajacego doswiadczenie, wiedze, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym do
wykonania umowy.

§ 12. Podwykonawcy

Wykonaweca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcow.

§ 13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng rob6t budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy przez osob¢ posiadajagca stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonujaca

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 1 kartografii.

W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktorej mowa w ustepie poprzedzajacym, Wykonawca

zapewnia w szczegolnosci:

1) zgodne z przepisami oraz dokumentacja projektowag wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,

2) ochrong punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktorej mowa w tresci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu,

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia

geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

Wykonaweca jest zobowigzany dokona¢ stosownych pomiaréw geodezyjnych na kazde uzasadnione

zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostepnia¢ im wykonane

pomiary.

§ 14. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie,
z ktorymi Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy.
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Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo zgloszenia pisemnych uwag do
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego uwag do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia
i przedlozenia odpowiednio skorygowanego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag od Zamawiajacego.

Wykonaweca jest zobowigzany na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie
od postepoéw realizacji przedmiotu umowy i kazda aktualizacje tego harmonogramu przedkladaé
Zamawiajacemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 15. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
drugg Strong.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do zakresu dziatania Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowiazkow wynikajacych z ust.1.

§ 17. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pozniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktérym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja umowy na kwotg ubezpieczenia nie
nizszg niz okreslona zapisami OP wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢
o udzielenia zamo6wienia polegajacego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe
z nig zwigzane, pokrywa w calosci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przekazania dokumentow potwierdzajgcych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczegolnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentoéw, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych termindéw w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W przypadku przedluzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedluzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
szczegblnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
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przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 18. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidtowej organizacji zaplecza budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lno$ci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostgpu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, a takze sktadowaé materiaty, sprzet i odpady
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwlocznie usuwaé zbgdne przedmioty
z terenu budowy.
Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wilasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejace okoliczno$ci, w celu nie naruszania praw wlascicieli
posesji 1 budynkoéw sasiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaktocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robdt budowlanych.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i utrzymywac go we wlasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 19. Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana)
Wykonawca jest zobowigzany, o ile powyzsze jest niezbedne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu,
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robot winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu
mieszkancow do posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt budowlanych musi odpowiadaé statej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdéw, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty okres wykonywania robdt az do dokonania odbioru koncowego.
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§ 20. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzet Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegblnosci winien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzaja koszty kar natozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obciazen osi pojazdow, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotowych, szynowych, wodnych), ciagdéw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 21. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacja projektows, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezagco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ktore
mogg mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot.
Nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robot, a jezeli wystapi taka konieczno$¢, przedstawi opracowang przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia Iub okolicznosci na wykonanie
umowy.

§ 22. Ochrona Srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania robot budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podjac niezbedne dzialania w celu ochrony przyrody i srodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia wydang przez wlasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych, a takze na prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochron¢ robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustaw
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, z p6zn. zm.),
przepis6w ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, pdzn. zm.), a takze aktow prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialnos$¢ z tytulu optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i Srodowiska, badz w przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.
Wykonawca jako posiadacz odpadow, materiaty z rozbiorki, powinien segregowaé¢ w miejscu ich
demontazu i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub ochrony przyrody.

§ 23. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty

budowlane oraz materialy i sprzet przeznaczone do wykonania robot, od dnia protokolarnego
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przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego roboét, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢
robot budowlanych i materialdow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.

Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robot, w tym za uszkodzenia powstate w
okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 24. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robot
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystgpienia z zadaniem usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane
z usunieciem stwierdzonych wad lub nieprawidlowosci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcey (wykonanie zastgpcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 25. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany powiadamiaé pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemne;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie p6ézniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie okre§lonym w ust. 4.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 26. Odbior koncowy
Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot
budowlanych i innych obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem:
1) powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 umowy,
2) przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowosci wykonania
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przedmiotu umowy; dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci: oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, protokoly badan
1 odbiorow technicznych, protokolty wymaganych préb, sprawdzen i badan technicznych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg, powykonawcza dokumentacje projektowa z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, itp.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajgc uprzednio inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w tych probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce¢ kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa
w ust. 1 pkt 2), pozwalajacej na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, pod
warunkiem nie wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub
kompletnos$ci przekazanej dokumentacji.
Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,
stanowi podstawe do odmowy okreSlenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczgcia czynnoS$ci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzgledem umowionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajgcego do naliczania odpowiednich kar
umownych z tego tytutu - liczagc od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia wlasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawcg.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow
lub specjalistow branzowych.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w umowionym terminie i tym samym pozostaje w opoznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposob usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkéw tej komisji, jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu
przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnos$ci odbioru jest rownoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajacego tresci protokotu.
Za datg faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
cztonkow komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem
w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego biegnie okres
gwarancji i rekojmi.

§ 27. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu r¢kojmi i
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jako$ci wykonanych roboét i stwierdzenie wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie regkojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sga komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy przy czym nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przekazaé Wykonawcy protokdt przegladu
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gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usuni¢ciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajagcy moze zaprosi¢ do
udzialu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rgkojmi, w
ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym przez
komisje¢ po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

§ 28. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stownie: ............. z})

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okreslonych robdt wynagrodzenie ryczattowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej czesci robot (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Rozliczenia stron umowy za wykonane czgsci przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie
czesciowych faktur VAT (rachunkow) do 80% wartosci przedmiotu umowy, oraz koncowej faktury
VAT (rachunku). Ptatnos$ci wynagrodzenia przystugujg wylacznie za wykonane czesci przedmiotu
umowy 1 w terminach zgodnych z jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotow
odbioru czesciowego badz koncowego oraz prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkow), z
uwzglednieniem ewentualnych potracen.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiocie umowy, a konieczne do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséow ofertowych
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego. Podstawa realizacji takich robdt jest zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot
ustalen/koniecznoéci wykonania robdét. Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajacego
wynagrodzenia jezeli roboty dodatkowe wykonat bez protokolu ustalen/koniecznosci wykonania
tych prac. Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z cen kosztorysu ofertowego.

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a),
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wbudowania,

podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach ofertowych,
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach, zastosowane zostang katalogi KNRW(wacetob), a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.
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Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbgdne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak réwniez sktadnikéw cenotworczych
podanych w kosztorysach ofertowych do konca realizacji przedmiotu umowy.

§ 29. PlatnoSci

Platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT
(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na
kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegolne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z protokotem
odbioru czesciowego robdt podpisanym przez Zamawiajacego, Wykonawce oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

§ 30. WierzytelnoSci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak roéwniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 31. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych

robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy przez okres .... miesiecy (minimum 60 m-cy,)

liczac od daty odbioru koncowego oraz wady dostarczonych i zamontowanych urzadzen, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

gwarancji jakosci na okres ... miesiecy (minimum 60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego.

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajagcemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do usunigcia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolna od wad,

2) w przypadku wystapienia wady, ktora moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, lub wystapieniem szkody w innym mieniu Zamawiajacego lub innych osob, Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie do 24 godzin od chwili
otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym terminie stosowne
zabezpieczenia,

3) w przypadku wystapienia wady, ktéra uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czesci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystagpi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie zamontowanego urzadzenia
zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie 7
dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgloszenia przestanego
na adres poczty elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba ze strony uzgodnia na pismie inny
termin usuniecia wady,

5) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na pismie inny termin usuni¢cia wady,

6) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usuni¢ciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

Strona 16 z 20



7) okres gwarancji jakoSci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolna od wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub

usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na

podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcey (wykonanie zastepcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 32. Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
2. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) Dbedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy

§ 33. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zadoscuczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) =z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umoéwionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czg$¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowiazek
wykonania przez Wykonawceg wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy

moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czg¢$ci umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej

umowie na cz¢$¢ zobowiagzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 34. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
1) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,
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2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedlug protokotu odbioru w terminie
30 dni od uptywu umoéwionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegblnosci z tytutu roszezen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robot trwa dhuzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 35. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materialy, sprzet i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymatl ptatno$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie, najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowiazany

niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiagzku, Zamawiajgcy uprawniony

jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 36. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedhug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogag byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegdlowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.
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Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiagzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 37. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 28 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 6 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 28 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje
w takim przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci do robot
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstagpienia od umowy,

3) za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji z
winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 28 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

4) w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania skladek
wynikajacych z zawartych umow ubezpieczeniowych, jak rowniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umoéw ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajagcego na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za nieprzystapienie przez Zamawiajacego

w terminach okre$lonych umowa do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 28 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢

odszkodowania uzupeltniajacego, na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaplata kary umownej moze nastgpi¢ przez:

1. potracenie z przyshugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2. jej zaptate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zapfata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robo6t ani z jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktorych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okre$lonego w § 28 ust. 1 umowy.

Zaplata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robot ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktérych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytuldw

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 28 ust. 1 umowy.
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§ 38. Procedury rozstrzygania sporéw

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z niniejsza umows, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

2. W przypadku gdy strony nie podejma proby mediacji, o ktdrej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowg bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach na 20 stronach,
z czego trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowiacymi jej integralna czesé, sa:
- oferta wykonawcy,

- OP opracowane przez Zamawiajacego,

- dokumentacja projektowa.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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