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Fundusz Rozwoju Drég

Inwestycja wspétfinansowana ze srodkbw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Droég

Oleszyce, dnia 16.04.2025r.

Zamawiajacy

Gmina Oleszyce

ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce,

NIP:793-15-03-534, REGON: 650 900 619

tel.: 16 631 50 10, faks: 16 631 56 36, email: sekretariat@oleszyce.pl

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): BGP.271.3.2025
Ogtoszenie o zamodwieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod
Numerem: 2025/BZP 00169909 z dnia 31.03.2025 .

Wykonawcy zainteresowani
udzialem w postepowaniu

Odpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci SWZ - nr 1

Dotyczy postepowania: ,,Przebudowa drogi polegajgca na budowie drogi dla pieszych
i rowerow oraz przejsé¢ dla pieszych w ciggu ulic Sapiehy, Zamkowa w miejscowosci
Oleszyce - dz. nr 881/2, 883/1w km 0+029 - 1+394".

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreSlonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6Zn. zm.) - dale;j:
ustawa Pzp, wykonawca zwrcit sie do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwiazku z powyZszym, zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytania Wykonawcy
PYTANIENR 1

Dotyczy wzér umowy § 17: prosze o zamieszczenie we wzorze umowy postanowien dotyczgcych
zasad wprowadzania wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy zgodnie z art.
439.1 PZP, poniewaz umowa na powyzsze zadanie bedzie zawarta na czas dtuzszy niz 6 miesiecy

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1

W odpowiedzi na poprzednie pytania z dnia 11.04.2025r. zamawiajacy w ostatnim
punkcie pisma ( ozn. liczba II) udzielitl odpowiedzi, Ze w projekcie umowy od § 17
skorygowano btednie wpisang kolejnos¢ poszczegdolnych paragraféw. Majac na uwadze
powyzsze obecne pytanie nr 1 dotyczy zapisu §18 projektu umowy stanowiacego
zalacznik nr 7 do SWZ.

Zamawiajacy wykresla z obecnego zapisu § 18 projektu umowy ostatnie zdanie o tresci:
»Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zadania powyzej 6 miesiecy”.
I dodaje zapis:

Strona umowy uprawniona jest do Zadania zmiany zgodnie z poniZszymi zasadami:
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zmiana cen materiatéw lub kosztow, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,

ustalana jest na podstawie informacji statystycznej Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

odpowiadajacych czeSciom umowy, zgodnie z podziatem czeSciowym ustalonym

w harmonogramie;

Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia najwczesniej w 6. miesigcu

wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy); do

okresu wykonywania umowy nie wlicza sie przerw nieprzewidzianych

w harmonogramie;

Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia za cze$¢ umowy, jezeli suma zmian

wskaznikéow dla danej pozycji (czeSci umowy), wyliczona na podstawie danych

zawartych w informacji, o ktérej mowa w pkt 1 i w sposob opisany w pkt 4, dla danej

pozycji (cze$ci umowy) jest wieksza niz 3%;

suma zmian wskaznikéw, o ktérej mowa w pkt 3, liczona jest za okres od miesiagca

zawarcia umowy do miesigca poprzedzajacego miesigc, w ktérym nastapita sprzedaz

materiatéw, o ktorych mowa w pkt 6 (wskaznik dla danej pozycji z miesigca zawarcia
umowy =100%);

Strona umowy uprawniona do zgdania zmiany wynagrodzenia, w piSmie skierowanym

do drugiej Strony, zobowigzana jest wskaza¢ pozycje (cze$ci umowy), za ktore zada

zmiany wynagrodzenia;

dla potwierdzenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania

umowy przez Wykonawce, Strony obowigzuja nastepujace zasady:

a) w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia
zgodnie z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o ktérym mowa w
pkt 5 Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ kopie faktur dokumentujacych
sprzedaz materiatéw niezbednych do wykonania czeSci przedmiotu umowy, za
wykonanie ktorej zada zmiany wynagrodzenia;

b) w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiajagcego do zmiany wynagrodzenia
zgodnie z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy w piSmie, o
ktérym mowa w pkt 5 zazada przedtozenia przez Wykonawce kopii faktur
dokumentujacych sprzedaz materiatbw niezbednych do wykonania czesci
przedmiotu umowy, za wykonanie ktorej zagda zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca
zobowigzany jest takie faktury przedtozy¢é w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nieprzedtoZzenie faktur w terminie uprawnia Zamawiajacego do
dokonania zmiany wynagrodzenia;

zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jezeli

faktury, o ktérych mowa w pkt 6 a i b dokumentuja sprzedaz w okresie, o ktérym mowa

w pkt 2;

faktury, o ktéorych mowa w pkt 6 a i b nie mogg by¢ wystawione na podstawie umowy

zawartej przez Wykonawce z podwykonawcg robét budowlanych lub z dostawca badz

ustugodawcy, ktéra zostala odpowiednio zaakceptowana przez Zamawiajacego lub
przedtozona Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami §10, a w ktdrej ustalono state
wynagrodzenie lub state ceny za wykonanie danego przedmiotu umowy;

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:

a) wynagrodzenia za dang czes¢ umowy, za ktéra Strona zgda zmiany wynagrodzenia
oraz

b) sumy, o ktérej mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaznik ryzyka 3%;

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowa¢ moze w okresach 2 - miesiecznych;
11) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie

zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

12) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien

zostanie rozliczone w fakturze konicowej, oddzielng pozycja w ramach danej faktury.
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Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w
zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana
w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach Kkapitalowych, majgcej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume wzrostu lub obnizenia
kosztéw, zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajgca z
obciazajacych Wykonawce i dokonywanych przez niego wptat do PPK.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. ( Dz. U. 2024.0.1773 tj.) o minimalnym wynagrodzeniu za prace, majacej wptyw na
koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, o sume wzrostu lub obnizenia kosztow, zwigzanych bezposrednio z realizacja
przedmiotu umowy, wynikajaca z dokonywanych przez Wykonawce wyptat zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmienionej minimalnej stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, majacej wplyw na Kkoszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume wzrostu lub obniZenia kosztéw,
zwigzanych bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajaca z odprowadzanych
przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Strona zZadajgca zmiany wynagrodzenia w mysl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej
Stronie szczegétowa kalkulacje, obejmujaca sposoéb i podstawe wyliczenia odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia
dodatkowych dokumentéw lub udzielenia informacji potwierdzajacych zmiane kosztéw
zwiazanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia w mysl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nastepuje na wniosek Strony i
powinna by¢ dokonana w terminie do 30 dni od doreczenia wniosku o zmiane drugiej
Stronie, na podstawie aneksu do umowy, chyba Ze termin ten okaze sie niewystarczajacy z
powodu koniecznosci przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnienn lub
informacji lub koniecznosci zabezpieczenia sSrodkéw w budzecie Zamawiajacego.

PYTANIE NR 2

W nawigzaniu do zapiséw PFU prosimy o dotgczenie stanowiska konserwatora zabytkow.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2

Zamawiajacy na chwile obecna nie posiada stanowiska konserwatora zabytkow.
Wystapiono o wytyczne w tej kwestii.

PYTANIE NR 3

Prosimy o wskazanie czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ nadzor archeologiczny i
przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych
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ODPOWIEDZ NA PYTANI NR 3

Zamawiajacy nie przewiduje nadzoru archeologicznego i prowadzenia ratowniczych
badan archeologicznych.

PYTANIE NR 4

Prosimy o informacje, czy na terenie planowanej inwestycji wystepujg stanowiska
archeologiczne.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 4

Nie

PYTANIE NR 5

Prosimy o informacje, czy w wycenie nalezy uja¢ stabilizacje pasa drogowego.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 5

Nie

PYTANIE NR 6

Prosimy o potwierdzenie, Ze do wyceny nalezy przyja¢ krawezniki o wymiarach 20x30 cm.
ODPOWIEDZ NA PYYTANIE NR 6

Tak

PYTANIE NR 7

Prosimy o informacje czy drzewa kolidujace z przedmiotowg inwestycja podlegajace wycince
lub znajdujace sie w bliskim s3gsiedztwie znajdujg sie pod ochrong konserwatora zabytkow.

ODPOWEIEDZ NA PYTANIE NR 7

Drzewa podlegajace wycince znajdujace sie na odcinku inwestycji w km od 0+850 do
1+394 nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie konserwatora
zabytkow. (Gmina Oleszyce wystapila o zgode na wycinke tego drzewostanu do Starostwa
Powiatowego w Lubaczowie )

Drzewostan istniejacy na odcinku inwestycji w km. Od 0+250 do 0+750 znajduje sie
w bliskim sasiedztwie z planowang inwestycjq i jest wpisany do rejestru zabytkéw pod
nr A-687

PYTANIE NR 8

Prosimy o podanie parametréw drzew przeznaczonych do nasadzen tj. gatunki, wysokos$¢ oraz
obwdéd na wysokosci 1m.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 8

Gatunek: klon pospolity

Wysokosé¢: 170-220 cm.

Obwadd na wysokosci 1 m. 15-18 cm.

Nasadzenia nalezy zaplanowa¢ w km. 0+900 - 1+394
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PYTANIE NR 9

Czy Zamawiajacy potwierdza, Ze szerokos$c $ciezki pieszo-rowerowej przy jezdni nalezy przyjac
jako 3m, a za rowem - 2,5 m?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 9

Droga dla pieszych i roweréw powinna zostac zaprojektowana, w spos6b umozliwiajacy
jej poZniejsza realizacje przy zachowaniu funkcjonalnosci i bezpieczenstwa z uwagi na jej
przeznaczenie. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami wynikajacymi z ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.
Dz.U.z 2023 roku poz. 1193 ze zm.), oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz.U.z 2022 poz. 1518).

PYTANIE NR 10

Czy Zamawiajacy potwierdza, Ze w miejscu wystepowania barierki szczeblinkowej U-11a
szeroko$¢ $ciezki pieszo-rowerowej przy jezdni powinna wynosi¢ 3 m?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 10

Droga dla pieszych i roweréw powinna zostac zaprojektowana, w spos6b umozliwiajacy
jej pozniejsza realizacje przy zachowaniu funkcjonalnosci i bezpieczenstwa z uwagi na jej
przeznaczenie. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami wynikajacymi z ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.
Dz.U.z 2023 roku poz. 1193 ze zm.), oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U.z 2022 poz. 1518).

PYTANIE NR 11

Zgodnie z zapisami PFU (str. 4), prosimy o potwierdzenie, Ze w wycenie nalezy uwzgledni¢
minimalne ilo$ci: réw kryty - min. 1240 m, studnie rewizyjne - min. 26 szt., studzienki - 25 szt.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 11

Nalezy uwzgledni¢ ilosci pokazane w czesci rysunkowej, wartosci podane w opisie maja
charakter orientacyjny.

PYTANIE NR 12

Prosimy o informacje czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie sieci gazowej oraz czy
Zamawiajacy dysponuje aktualnymi warunkami technicznymi.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 12

Nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace projektowe i wykonawcze zwigzane z budowa drogi dla
pieszych i rowerow. Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi warunkami technicznymi.

PYTANIE NR 13

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy przewiduje konieczno$¢ budowy kanatu
technologicznego.
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 13

Zamawiajacy nie przewiduje budowy kanatu technologicznego o ile nie wymuszaja tego
przepisy.
PYTANIE NR 14

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w wycenie nalezy ujag¢ malowanie grubowarstwowe na
przejsciach dla pieszych oraz ciggu pieszo-rowerowym?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 14
Tak
PYTANIE NR 15

Prosimy o potwierdzenie, Ze nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej powinna by¢ wykonana
w kolorze czarnym.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 15
Tak
PYTANIE NR 16

Prosimy o potwierdzenie, Ze ilo$ci kraweznikéw i obrzezy podane w PFU maja charakter
orientacyjny i nie stanowig warto$ci minimalnych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 16
Tak
PYTANIE NR 17

W nawigzaniu do konstrukcji drogi dla pieszych i roweréw, Wykonawca wnosi o zmiane
konstrukcji na katalogowa. Zastosowana konstrukcja: 15cm podbudowy z Kkruszywa
stabilizowanego cementem, 10cm podbudowy zasadniczej z kruszywa C90/3 oraz 4cm
mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S nie speilnia nawet minimalnych wymagan. Zgodnie
z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz
innych cze$ci drég” (WR-D-63) minimalna gtebokos$¢ przemarzania tj. dla ruchu KRO i grupy
nosnosci podtoza G2 to 30cm. Zatozona konstrukcja to 29cm gruboS$ci. Zastosowanie tak stabej
konstrukcji wyklucza m.in. mechaniczne zimowe utrzymanie nawierzchni. Wykonawca wnosi
o zastosowanie minimalnej, zgodnej z WR-D-63 konstrukcji tj. 15 cm warstwy ulepszonego
podtoza C1,5/2,0 (tab. 8.7.4), 15 cm podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3
oraz 7cm nawierzchni asfaltowej (tab. 9.5.1).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 17
Zamawiajacy wyraza akceptacje zmiany konstrukcji na podane parametry.
PYTANIE NR 18

W zwigzku z projektowanym oS$wietleniem po stronie prawej i lewej, prosimy
o informacje, czy Zamawiajacy bedzie wymagal odtworzenia konstrukcji nawierzchni na
zjazdach. Jesli tak, prosimy o wskazanie wymaganej technologii.
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 18

Istniejace zjazdy jezeli beda wymagaly przebudowy w zwiazku projektowanym
oswietleniem nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

PYTANIE NR 19

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat uzupelnienia szczeliny pomiedzy krawedzig drogi gminnej
a kraweznikiem? Jezeli tak, prosimy o wskazanie technologii uzupetnienia.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 19

Tak , nalezy uzupelni¢ warstwami asfaltowymi

PYTANIE NR 20

Prosimy o potwierdzenie, Ze do wyceny nalezy przyja¢ wpust kraweznikowy.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 20

Tak potwierdzam

PYTANIE NR 21

Prosimy o informacje czy korytka Zelbetowe pochodzace z rozbiérki umocnienia dna rowu
nalezy odwiez¢ do Zamawiajgcego, czy stanowig wtasno$¢ Wykonawcy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 21

Tak nalezy zlozy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego tj: w odleglo$ci nie wiekszej
jak 1,5 km. Pozostajg one wlasnos$cia Zamawiajgcego.

Uwaga:
Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu planowania inwestycji
w celu wtasciwego szacowania wartosci zamowienia.

Wyk. J.W. BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleszyce

Elektronicznie podpisany M i C h a+

przez Michat Jabtoriski
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