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Zamawiajacy informuje iz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) modyfikuje tres¢ SWZ w zakresie:
a) pkt5.1.4.1 SWZ
b) wzoru umowy na roboty budowlane oraz projekty poprzez zmiane:
-8§16 ust. 9
-8§21 ust. 18
c) zatacznika nr 12 - parametry wymagane sprzetu

Zamawiajacy
z up. DYREKTORA
Kierownik Dziatu Zamoéwien Publicznych
Adam Strzyzewski

CERTYFIKAT 2023/5

Zatyczniki:
1. Pkt 5.1.4.1 SWZ - po modyfikacji.
2. Wzory umow - po modyfFikacji.
3. Zatacznik nr 12 - po modyfikacji.
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Zatqgcznik nr 1 do Modyfikacji SWZ nr 4

5.1.4 w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej — Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca:

5.1.4.1 w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczyt:

a) jedno zadanie budowlane polegajace na wykonaniu przebudowy, budowy lub rozbudowy
obejmujacej zakresem budynek/budynki szpitalne (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektéw
Budowlanych nalezacej do klasy 1264) o powierzchni catkowitej minimum 1 500 m?
i obejmujace zakresem minimum 3 salowy Blok Operacyjny.

Wartos¢ kosztorysowa zadania powinna by¢ nie mniejsza niz 11000 000,00 zt brutto
(stownie: jedenascie milionéw ztotych 00/100), a zadanie zrealizowano w Fformule
»zaprojektuj i wybuduj”’ polegajgcej na wykonaniu prac budowlanych oraz kompletnej
dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Ponadto zadanie powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

- zrealizowano w warunkach funkcjonujacego obiektu stuzby zdrowia, $wiadczacego
nieprzerwanie ustugi medyczne, a prace budowlane prowadzono etapami, zapewniajgcymi
ciagtos¢ funkcjonowania obiektu stuzby zdrowia i ptynnos¢ prac budowlanych,

- zrealizowano w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaz, a warto$¢ dostarczonego sprzetu
medycznego wyniosta min. 500 000,00 zt brutto (stownie: pieéset tysiecy ztotych 00/100).

a) jedno zadanie budowlane polegajace na wykonaniu przebudowy, budowy lub rozbudowy
obejmujacej zakresem budynek/budynki szpitalne (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektéw
Budowlanych nalezacej do klasy 1264) obejmujace zakresem pracownie diagnostyki
obrazowej (TK lub MRI).

5.1.4.2 dysponowat osobami, ktére beda uczestniczyty w wykonywaniu zaméwienia, legitymujacymi
sie odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wyksztatceniem i doswiadczeniem,
niezbednymi do wykonania przedmiotu zaméwienia:

1) Zespot projektowy:
a) projektant w branzy architektonicznej, ktory posiada:

I.  wyksztatcenie wyzsze techniczne,

Il. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektoniczne bez ograniczen,

ll. doswiadczenie w petnieniu funkcji Gtdéwnego projektanta/ architekta przy zaprojektowaniu
co najmniej jednej robocie budowlanej polegajacej na przebudowie lub/i modernizagji
lub/i budowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie budynku/budynkéw szpitala lub zaktadu
opieki medycznej (z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe), o powierzchni
catkowitej minimum 1 500 m? i obejmujacej zakresem minimum 3 salowy Blok Operacyjny
o tacznej wartosci kosztorysowej co najmniej 11 000 000,00 zt brutto (stownie: jedenascie
milionéw ztotych 00/100),

IV. doswiadczenie w petnieniu funkcji Gtéwnego projektanta/ architekta przy zaprojektowaniu
co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na przebudowie lub/i modernizacji lub/i
budowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie budynku/budynkéw szpitala lub zaktadu
opieki medycznej (z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe) obejmujacej zakresem
pracownie diagnostyki obrazowej (TK lub MRI).
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Zamawiajacy dopuszcza taczenie w/w doswiadczenia w ramach jednego projektu pod
warunkiem spetnienia opisanych wymagan Zamawiajacego ponadto Wykonawca moze spetni¢
niniejsze warunki poprzez przestawienie w/w doswiadczenia osobno dla projektéw okreslonych
w pkt i IV.

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji Gtdwnego projektanta w zakresie max. 2 inwestycji.
b) projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej, ktéry posiada:

I. wyksztatcenie wyzsze techniczne,

Il. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczen,

lll. doswiadczenie w petnieniu funkcji projektanta konstrukcji przy zaprojektowaniu co
najmniej jednej robocie budowlanej polegajacej na przebudowie lub/i modernizacji lub/i
budowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie budynku/budynkéw szpitala lub zaktadu
opieki medycznej (z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe), o powierzchni
catkowitej minimum 1 500 m? i obejmujacej zakresem minimum 3 salowy Blok Operacyjny
o tacznej wartosci kosztorysowej co najmniej 11 000 000,00 zt brutto (stownie: jedenascie
milionéw ztotych 00/100),

IV. doswiadczenie w petnieniu funkcji projektanta konstrukcji przy zaprojektowaniu co
najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na przebudowie lub/i modernizacji lub/i
budowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie budynku/budynkéw szpitala lub zaktadu
opieki medycznej (z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe) obejmujacej zakresem
pracownie diagnostyki obrazowej (TK lub MRI).

Zamawiajacy dopuszcza taczenie w/w doswiadczenia w ramach jednego projektu pod warunkiem
spetnienia opisanych wymagan Zamawiajacego ponadto Wykonawca moze spetni¢ niniejsze
warunki poprzez przestawienie w/w doswiadczenia osobno dla projektéw okreslonych w pke Il
ilV.

c) projektant w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, ktory posiada:
I. wyksztatcenie wyzsze techniczne,

Il. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

d) projektant w branzy instalacyjnej w  zakresie instalacji elektrycznych
i elektroenergetycznych, ktory posiada:
I. wyksztatcenie wyzsze techniczne,
Il. uprawnienia budowlane do projektowania w  specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
e) projektant w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji teletechnicznych, ktéry posiada:
I. wyksztatcenie wyzsze techniczne,
Il. uprawnienia budowlane do projektowania w  specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen teletechnicznych bez ograniczen

2) Zespot wykonawczy:
a) Kierownik budowy, ktéry posiada:
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I. wyksztatcenie wyzsze techniczne,

Il. uprawnienia budowlane do  kierowania robotami  budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen,

lll. kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 c¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

IV. doswiadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi podczas catego
trwania umowy przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegajacej na
przebudowie lub/i modernizacji lub/i budowie lub/i nadbudowie lub/i
rozbudowie budynku/budynkéw szpitala lub zaktadu opieki medycznej (z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), o powierzchni catkowitej
minimum 1 500 m? i obejmujacej zakresem minimum 3 salowy Blok Operacyjny
o tacznej wartosci kosztorysowej co najmniej 11 000 000,00 zt brutto (stownie:
jedenascie milionéw ztotych 00/100),

V. doswiadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi podczas catego
trwania umowy przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegajacej na
przebudowie lub/i modernizacji lub/i budowie lub/i nadbudowie lub/i
rozbudowie budynku/budynkéw szpitala lub zaktadu opieki medycznej
(z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie) obejmujacej zakresem
pracownie diagnostyki obrazowej (TK lub MRI).

Zamawiajacy dopuszcza tgczenie w/w doswiadczenia w ramach jednej roboty
budowlanej pod warunkiem spetnienia opisanych wymagan Zamawiajacego.

b) Kierownik robét sanitarnych, ktéry posiada:

I. wyksztatcenie wyzsze techniczne,

Il. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

c) Kierownik robét elektrycznych, ktéry posiada:
I. wyksztatcenie wyzsze techniczne,
Il. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

UWAGA!

Zamawiajacy wymaga aby wszystkie osoby, na ktére powotuje sie Wykonawca
w ramach spetnienia warunku udziatu w postepowaniu realizowaty osobiscie
przedmiot zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ taczenia w/w funkgji przy spetnianiu wymagan dla danych funkgji.
W/w osoby winne posiada¢ uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego,
a ponadto winne by¢ cztonkami wtasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U.z 2023 r. poz. 551).

UWAGA: Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane
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obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 334).
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CzZeSC IV
WZOR UMOWY na roboty budowlane oraz projekty

Sfinansowane przez
Unlg Europe)sks
MextGenerationEU

Ministerstwo
A, Jdrowia

Zatqgcznik nr 2 do Modyfikacji SWZ nr 4

(wz6r) UMOWA NR DZP/.......... /2025
na ROZBUDOWE | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM W KATOWICACH
CELEM UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNOQCI, POLEPSZENIA DOSTEPNO$C|

1 INNOWACJI PROCESU LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE
+»ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY
| ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D ,,EFEKTYWNO$CE, DOSTEPNOSC | JAKOSC

SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ | MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH PODMIOTOW

LECZNICZYCH

zdnia.............

pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko $Slaskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

siedziba i adres:

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

Sad Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:
Sad Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325
[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088]

zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

NAZWA FIFMY.ceciniiiiiiiererreceeenrecrecorececansecasescnsans

siedziba i adres:

Strony zgodnie postanawiajg co nastepuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwa: ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE SPSK
NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM W KATOWICACH CELEM UDOSKONALENIA
INTERDYSCYPLINARNO§CI, POLEPSZENIA DOSTEPNO$C| I INNOWACIJI PROCESU
LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"

REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO

PLANU ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA
6
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ODPORNOSCI - KOMPONENTU D ,EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU
OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
CENTROW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH PODMIOTOW LECZNICZYCH.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia okresdla: tres¢ SWZ wraz z zatgcznikami oraz program
funkcjonalno - uzytkowy stanowigcy zatacznik nr 10 do niniejszej umowy, tres¢ oferty
Wykonawcy, tre$¢ Formularza ofertowego, obowigzujagce prawo, normy, zasady wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, jak réowniez tres$¢ niniejszej umowy. Przedmiot zaméwienia
obejmuje w szczeg6lnosci:

e Uzyskanie niezbednych warunkéw przytaczeniowych,

e Jezeli zajdzie taka konieczno$¢, wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego
zamiennego,

e Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej oraz wykonawczej w zakresie
niezbednym dla przeprowadzenia wymienionych robét budowlanych bedacych
podstawga prawidtowego funkcjonowania szpitala.

e Uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz zamiennych pozwolen budowlanych w tym
z Konserwatorem zabytkow (o ile bedzie to konieczne)

e Rozbidrka istniejacych budynkéw;

e Rozbiodrka konstrukgji stalowej wraz z instalacjg solarna.

e Rozbidrka dwoch podziemnych zbiornikéw na olej opatowy, kazdy o pojemnosci 50m3;

e Przebudowa kolidujacych sieci i instalacji zewnetrznych;

e Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych, w tym instalacji zewnetrznych sieci
i przytaczy.

e Budowa nowego budynku wraz z instalacjami wg wskazan programowych
przedstawionych w dokumentacji projektowej zatagczonej do niniejszego PFU;

e Budowa tacznika pomiedzy nowym budynkiem, a istniejagcym;

e Budowa na dachu instalacji fotowoltaicznej ;

e Dostawai montaz wyposazenia wbudowanego i wskazanego przez Zamawiajacego;

e Zagospodarowanie terenu - drogi, miejsca parkingowe, chodniki, oswietlenie
zewnetrzne, zieler oraz mata architektura;

e Wpykonanie charakterystyki energetycznej budynku - powykonawcze swiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku,

o wykonanie raportu oceny ryzyka klimatycznego dla inwestycji,

e Przebudowa fragmentu budynku celem potaczenia z budynkiem nowoprojektowanym

e Uzyskanie odbioréw w catym procesie inwestycyjnym w tym odbioru koncowego
zakonczonego protokotem i pozwoleniem na uzytkowanie,

e zapewnienie udziatu w procesie projektowania i budowlanym nastepujacych
zespotow:

1) Zespot projektowy:
a) projektant w branzy architektonicznej
b) projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej
c) projektant w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych
d) projektant w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych
i elektroenergetycznych
e) projektant w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji teletechnicznych
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2) Zespot wykonawczy:
a) Kierownik budowy
b) Kierownik robét sanitarnych
c) Kierownik robét elektrycznych
bedacych cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

- przeprowadzenie wymaganych préob i badan, réwniez wskazanych przez
Zamawiajacego, uzyskanie wymaganych zezwolen iodbioréw wraz z dokonaniem
stosownych optat,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilosciach: 2 egzemplarze
w wersji papierowej i 1 komplet w Formie elektronicznej (pdf oraz pliki
edytowalne w formatach doc., xls), oraz sporzadzenie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych.

3.0$8wiadczenia Wykonawcy:

a) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt, terenem budowy, PFU oraz
oswiadcza, ze zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z ww. dokumentami oraz
uznaje, ze sg one wystarczajace do realizacji Przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci
oswiadcza, ze znane s mu ogdlne i szczegétowe warunki zwigzane z terenem budowy i jego
sagsiedztwem, uwarunkowania realizacji robét, ewentualne trudnosci mogace wyniknaé przy
realizacji robot, ryzyka i zakres odpowiedzialnosci zwigzanej z pracami koniecznymi przy
realizacji Przedmiotu umowy, w tym réwniez w zakresie bezpieczenstwa pracy.

b) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze w zakresie Przedmiotu umowy,
a takze, ze dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami oraz podwykonawcami,
odpowiednim sprzetem i urzadzeniami niezbednymi do wykonania Przedmiotu umowy
i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg zawodowa starannoscia,
aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
i przepisami.

c) Wszelkie watpliwosci zwigzane z ewentualnymi sprzecznosciami lub niejasno$ciami w PFU
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Zamawiajacego na etapie projektowania. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki zaniechania wyjasnienia powstatych niejasnosci.

d) Jezeli w PFU przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile Zamawiajacy nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

e) Wykonawca oswiadcza, iz uwzgledni w niniejszej inwestycji zatozenia Zasady DNSH (,nie
czyh powaznej szkody”; ang. ,Do No Significant Harm") wynikajacej z rozporzadzenia (UE) nr
2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajacych
przeprowadzanie zrbwnowazonych inwestycji (tzw. Rozporzadzenie w sprawie taksonomii.) ,
ktoéra to jest zasadg dotyczaca niewspierania ani nieprowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
ktéra powoduje znaczace szkody (powazne szkody, posiada znaczacy negatywny wptyw) dla
ktéregokolwiek z celéw srodowiskowych, tj.:

1) tagodzenie zmian klimatu,
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2) adaptacja do zmian klimatu,

3) zrbwnowazone wykorzystanie i ochrona zasobéw wodnych i morskich,

4) gospodarka o obiegu zamknietym,

5) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli.
Zgodnie z t3 zasadg Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy dziatan, ktére nie zagrazajag
mozliwosci osiagniecia wszystkich celow srodowiskowych, zas Ffakt przyczyniania sie do
poprawy w jednym zakresie, nie moze szkodzi¢ innemu celowi.

f) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami stanowi integralng cze$¢ umowy — zatacznik nr 1

do niniejszej umowy.

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§2
Termin realizacji zamoéwienia: do 30.06.2026 r.
Dniem wykonania przedmiotu umowy bedzie przedtozenie Zamawiajagcemu prawomocnej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda
Zamawiajacego, na zasadach i w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§3
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy ........ , Pposiadajacy
uprawnienia budowlanenr........,wydane w dniu ..........ccceeviiiiiiiiiininininne. przez .............

Inspektorem Nadzoru zostanie wskazany najpézniej 3 dni po dokonaniu jego wyboru za
posrednictwem oséb wskazanych w ust. 8 ponizej.

Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajagcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie
do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

Nadzér autorski sprawowany jest przez Wykonawce, reprezentowanego przez
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazuja
sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowiazujacych przepisow prawa i ustalonych
ZWYCZajow.

Osobami do kontaktu w sprawach formalnych ze strony:

a)  ZaMAaWI3JaCRG0 = wurviriviniriniieneneneneieeenenenen,

b) Wykonaway - ....ooviviiiiiiii,

MATERIALY
§4

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania Przedmiotu umowy z wtasnych materiatow.

Przedmiot umowy zrealizowany zostanie z materiatéw nowych, o jakosSci zaakceptowanej przez

Zamawiajacego, zakupionych oraz dostarczonych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do

wbudowania, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli

przez Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych musza spetnia¢

wymagania obowiazujacych przepiséw. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania
9
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i przedtozenia na kazde zadanie Zamawiajagcego dokumentéw potwierdzajacych, ze wyroby
budowlane zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) i posiadajg wymagane
parametry.

Uzyte do wykonania Przedmiotu umowy materiaty muszg posiada¢ certyfikat “znaku
bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujacy zgodnos$¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi
zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do
materiatow i urzadzen, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez prawo kazda
partia lub sztuka dostarczona na budowe winna je posiada¢. Dokumenty te muszg okresla¢
w sposo6b jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe posiada¢ muszg ww. dokumenty
wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych
kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu). Wykonawca nie moze korzysta¢ z materiatow,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia ujete w PFU lub projekcie budowlanym Wykonawca
moze zastapi¢ réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw, po uprzednim ustaleniu ich zastosowania
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem Nadzoru.

W przypadku stosowania substancji i preparatéw chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla
zycia lub zdrowia ludzi lub stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska, Wykonawca zobowiazany
jest poinformowac Inspektora Nadzoru o ich stosowaniu oraz posiada¢ ich spis i karty
charakterystyki.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH | NADZORU AUTORSKIEGO
§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) przygotowanie na podstawie PFU, SWZ, projektu architektoniczno - budowlanego
kompletnej dokumentacji technicznej i wykonawczej, o ktérej mowa w § 9 niniejszej
umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2024 r., poz. 725)i wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi, normami, zasadami
sztuki budowlanej oraz wiedza i doswiadczeniem (dalej jako - Dokumentacja),

b) w razie koniecznosci uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe oraz wszelkich innych
niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien, pozwolen i decyzji (dalej Dokumentacja),

¢) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres wykonywania robét budowlanych.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazany jest:

a) czuwacd nad realizacjg inwestycji w zgodzie z dokumentacja projektowg, stwierdza¢ w toku
wykonywania robét budowlanych zgodnos¢ ich realizacji z dokumentacja projektowa oraz
sygnalizowadé w przypadku wystapienia odstepstw,

b) uzgadnia¢ mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy,

¢) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych Przedmiotu umowy, w tym wyjasnia¢ watpliwosci
dotyczace projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz uzupetnia¢ szczegoty
dokumentacji projektowej,

10
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d) udziela¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w zakresie
rozwiazan zawartych w dokumentacji,

e) czuwa(, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia zmiany istotnej Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
opracowac projekt budowlany zamienny i uzyska¢ zamienng decyzje o pozwoleniu na
budowe,

f) brac¢ udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru na wezwanie Zamawiajgcego, w odbiorach czesciowych i odbiorze
ostatecznym robét budowlanych oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do
osiagniecia projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektéw,

g) uczestniczy¢ w odbiorach czesciowych i odbiorze koicowym,

h) doradza¢ w innych sprawach dotyczacych Przedmiotu umowy.

3. Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi kazdorazowe
wezwanie, wystawiane przez uczestnika procesu budowlanego, w szczegélnosci Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru badz Zamawiajgcego, w terminie nie krétszym niz 3 dni robocze
przed wyznaczong datg przyjazdu Projektanta na budowe lub wykonania innych zobowiazan
umownych zwiazanych z petnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczajg przekazywanie
wezwania pocztg elektroniczna.

4. W przypadku wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajagcych spowodowanych
koniecznoscig skorygowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich
opracowania przez osobe wymieniong w wykazie oséb (zatacznik numer 1 do umowy)
i uzyskania odpowiednich zgéd i pozwolen, o ile beda konieczne.

5. Wykonawca oswiadcza, ze nadzér autorski petni¢ bedzie osoba posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje do petnienia tej funkgji.

OBOWIAZKI, OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE
ROBOT BUDOWLANYCH
§6

1. Strony ustalajg, iz do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ beda w szczegélnosci nastepujace
czynnosci:

1) organizacja placu budowy i jego zaplecza socjalnego, magazynowego, w tym toalet oraz
utrzymanie go we wtasciwym stanie przez caty okres trwania budowy, tj. do czasu podpisania
przez Strony protokotu odbioru kornicowego bez zastrzezen;

2) doprowadzenie na teren budowy oraz zainstalowanie na wtasny koszt podlicznikéw mediéw
niezbednych do wykonywania robét budowlanych na wtasny koszt (np. wody, energii
elektrycznej, ewentualnego ogrzewania, tacznosci telefonicznej,) oraz dokonywanie optat przez
caty okres wykonywania robét z tytutu ich poboru na podstawie wskazan ww. podlicznikéw;

3) organizacja narad koordynujacych budowe, opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ;

4) zabezpieczenie, na wtasny koszt i ryzyko, wyznaczonego przez Zamawiajacego terenu
umozliwiajgcego sktadowanie maszyn, urzadzen, materiatéw, etc. oraz zabezpieczenie przed
szkodami ( np. kradziezami) przechowywanego sprzetu;

5) wykonywanie dokumentacji fotograficznej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do
chwili przeprowadzenia odbioru koncowego zadania oraz przekazywanie jej systematycznie
Zamawiajgcemu podczas odbioréw czesciowych wraz z pismem o jej przedtozeniu. W przypadku
braku zgtoszenia do odbioru czesciowego robdt, dokumentacja fotograficzna winna by¢
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przedktadana rowniez w miare postepu prac (lecz nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie), lub gdy
wystapi koniecznos¢ ze wzgledu na pojawienie sie robét ulegajacych zanikowi lub zakryciu;

6) pisemne powiadomienie Zamawiajacego (w dzienniku budowy) o zamiarze wykonania robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, lecz nie dtuzszym niz 3 dni. Jezeli Wykonawca
nie wykona tego obowigzku, moze zosta¢ zobowigzany do odkrycia rob6t w catosci, wykonania
otworéw niezbednych do zbadania prac lub przeprowadzenia innych dodatkowych badan,
a nastepnie do przywrécenia stanu poprzedniego na wtasny koszt. Z czynnosci odbiorowych
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sporzadzany jest protokét.

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami
prawa dotyczacymi realizacji robot budowlanych oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru, w tym
zgodnie z zasadg DNSH (,nie czyn powaznej szkody”; ang. ,Do No Significant Harm”) oraz
z zachowaniem najwyzszej starannosci wtasciwej dla profesjonalnego Wykonawcy;

8) wykonywanie robét budowlanych przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatow,
o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie
z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wpisanymi do dziennika budowy
oraz innymi obowiazujgcymi przepisami szczegélnymi;

9) kazdorazowe dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym kolorystyki, wzornictwa, szczegoétow
wykonczenia przed dokonaniem zakupu materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy dokona
stosownych uzgodnien w terminie 3 dni roboczych liczac od daty wptywu pisemnego wniosku
Wykonawcy w przedmiotowej sprawie;

10) Wykonawca w ramach realizacji umowy bedzie brat pod uwage specyfike terenu budowy
i terenu do niego przylegtego tzn., ze roboty budowlane beda wykonywane na terenie
czynnego Szpitala. Majac na uwadze powyzsze wykonywanie przedmiotowych prac bedzie na
biezaco uzgadniane z Zamawiajgcym;

11) odpowiedzialnos¢ za przejety teren budowy w catosci, za wszelkie szkody powstate w zwiazku
z prowadzonymi robotami i jego dziatalno$ciag w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy
wyrzadzone Zamawiajgcemu. W razie wyrzadzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ szkody
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy;

12) protokolarne przejecia terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy,
w terminie okreslonym w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu;

13) przedtozenie Zamawiajacemu wymaganych przepisami prawa oswiadczen
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz o zmianie kierownika budowy.
Wykonawca kazdorazowo powiadomi na piSmie Zamawiajagcego o planowanej zmianie,
najpozniej na 7 dni przed jej dokonaniem;

14) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnien, zezwolen zwigzanych
z realizowanymi przez niego robotami, w tym dostarczenie i zarejestrowanie Dziennika

Budowy.
15) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych zobowigzany jest do wykonania i zawieszenia tablic informacyjnych

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, wykonania na wtasny koszt ogrodzenia terenu
inwestycji oraz jego oznakowania, na czas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie jest
uprawniony, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, do umieszczania na terenie budowy lub
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w jego bezposrednim sasiedztwie wtasnych tablic informacyjnych lub reklamowych bez zgody
Zamawiajacego;

16) prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych i chodnikéw na terenie budowy oraz poza jego
granicami, a takze utrzymywanie ich w czystosci, wtasciwe oznakowanie, naprawa ewentualnych
uszkodzen wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

17) utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy, jezeli zanieczyszczenia spowodowane
zostaty jego dziataniem lub zaniechaniem. Jakiekolwiek kary administracyjne natozone na
Zamawiajacego w zwigzku z uchybieniami obowigzkom w tym zakresie Wykonawca zobowiazuje
sie pokry¢ na rzecz Zamawiajacego w catosci;

18) stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego oraz bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca;

19) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

20) zapewnienie sobie na wtasny koszt odpowiedniego i sprawnego sprzetu ratowniczego, odziezy
ochronnej dla pracownikéw oraz srodkéw pierwszej pomocy na potrzeby wykonywanych prac.
W razie niewykonania tego obowiagzku przez Wykonawce, wyzej wymieniony sprzet, odziez
ochronna i $rodki pierwszej pomocy moga zosta¢ zapewnione na zlecenie Inspektora BHP na
koszt Wykonawcy. Wszelkie poniesione z tego tytutu koszty, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

21) poniesienie odpowiedzialnosci za wniesienie, sprzedaz oraz spozywanie alkoholu lub srodkéw
odurzajacych na placu budowy. W razie stwierdzenia u ktéregokolwiek z pracownikéw
Wykonawcy stanu po spozyciu alkoholu lub srodkéw odurzajacych, Wykonawca natychmiast
usunie z placu budowy pracownikéw znajdujacych sie w stanie po spozyciu alkoholu lub
srodkéw odurzajacych. O tym fakcie zawiadomi niezwtocznie Zamawiajacego. Ponadto
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia wszelkich szkéd powstatych z winy wyzej
wymienionych pracownikéw, niezaleznie od natozonych kar umownych. Naleznosci
przystugujace Zamawiajgcemu na podstawie niniejszego ustepu beda potracane z roszczeniami
Wykonawcy;

22) podejmowanie wszelkich srodkéw ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa
swojego personelu oraz przestanie doZamawiajgcego szczego6towych informacji o kazdym
wypadku na placu budowy. Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzat takze raporty
dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i spraw socjalnych personelu Wykonawcy oraz szkéd
powstatych w mieniu Zamawiajacego;

23) biezace zabezpieczanie wykonywanych robét w sposdéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich
efektéw. W razie nie wykonania tego obowigzku Zamawiajacy moze sam wykona¢ powyzsze
zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

24) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
zniszczeniem. Za zaistniaty postéj Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, o ile nie powstat
on z jego wytacznej winy. Przed przerwaniem robét Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego poinformowania Zamawiajacego, czy przerwanie robdt nie bedzie miato
szkodliwego wptywu na jakosc¢ i prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, a takze
wskazania sposobu ograniczania wystapienia ww. szkodliwosci, a takze nie wptynie na termin
wykonania robot;

25) koordynowanie dziatan podwykonawcéw i dostawcow, z zachowaniem najwyzszej starannosci
przy wspotpracy i realizacji niniejszej inwestycji;
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26) niezwtoczne wykonanie robdt nieprzewidzianych w dokumentacji, a koniecznych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig na wtasny koszt;

27) pisemnie informowanie Zamawiajacego o kazdej przyczynie ewentualnego opdéznienia robét.
Jezeli takie opdznienie w stosunku do przyjetego harmonogramu nastapito, Wykonawca
pisemnie powiadamia Zamawiajagcego o przyczynach i skutkach opoéZnienia oraz
o przewidywanej dtugosci przesuniecia terminu wykonania robét. Zawiadomienia te powinny
zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
powodujacych koniecznos¢ ich sporzadzenia;

28) zapewnienie zgodnej oraz rzetelnej wspoétpracy z autorami dokumentacji projektowej,
w sposéb umozliwiajgcy prawidtowy i sprawny przebieg prac w powyzszym zakresie.
W przypadku wystapienia probleméw z realizacja przedmiotu niniejszej umowy wynikajacych
z dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiazuje sie do wizytacji na budowie na kazde,
pisemne wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego.

29) weryfikowanie na wtasny koszt otrzymanych od Zamawiajagcego dokumentéw i informacji pod
wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym;

30) wykonanie i aktualizowanie petnego zestawu dokumentacji powykonawczej dotyczacej
wykonanych prac, w ktérych beda oznaczone lokalizacje oraz wymiary poszczegélnych robét,
z odestaniem do odpowiednich specyfikacji i arkuszy. Dokumentacja ta bedzie przechowywana
na placu budowy. Rysunki powykonawcze beda opracowywane w miare postepu prac i beda
przedstawiane Zamawiajagcemu do kontroli. W razie wykrycia btedéw lub uchybien w rysunkach
powykonawczych przygotowywanych przez Wykonawce, btedy i uchybienia te beda poprawiane
na koszt Wykonawcy. Rysunki, projekty, obliczenia, Swiadectwa, atesty itp. przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego pozostajg wytaczng wtasnoscia Zamawiajacego.
Wykorzystanie ich jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy.
Zabronione jest, bez pisemnego zezwolenia Zamawiajacego, kopiowanie, powielanie,
publikowanie lub udostepnianie czesci lub catosci osobom trzecim. Zamawiajagcy ma prawo
uzywac¢ dokumentéw wykonanych przez Wykonawce na potrzeby tych robét bez dodatkowych
optat;

31) zapewnienie aktualnosci i dostepnosci dokumentacji wszedzie tam, gdzie jest to niezbedne oraz
wycofania lub zabezpieczenia przed wykorzystaniem nieaktualnych wersji dokumentacji;

32) poniesienie odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ i kompletno$é dostarczonych lub wykonanych
przez siebie dokumentéw. Akceptacja i dopuszczenie dokumentacji do realizacji przez
Zamawiajagcego nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jej prawidtowos¢
i kompletnos¢;

33) przestrzeganie nizej wymienionych zasad nadzorowania dokumentacji oraz poniesienie petnej
odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajgce z ich nie dochowania:

a) powierzona dokumentacja winna by¢ przechowywana i zabezpieczona przed zaginieciem
i zniszczeniem,

b) zmiany w dokumentacji mogg by¢ dokonywane tylko w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym,

¢) dokumenty wycofane lub nieaktualne nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wykorzystaniem;

34) zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatéw z rozbiérki do miejsc ich wykorzystania,
zapewnienie na wtasny koszt sktadowania lub utylizacji odpadéw tacznie z ponoszeniem
stosownych optat. Ztom z rozbiérki stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca na wtasny
koszt przetransportuje i ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu materiaty
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wskazane przez Zamawiajgcego, a pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie na wtasny
koszt,

35) przyjecie na siebie obowigzkéw wytwércy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, ze zm.),
a w szczegolnosci prowadzenie ewidencji odpadéw z zastosowaniem kart ewidencji odpadéw
oraz kart przekazania odpadéw do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do
Zamawiajacego,

36) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét;

37) przygotowanie i uzyskanie dokumentéw wymaganych przepisami prawa (np. dokumentacji
powykonawczej) oraz zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych do organu wydajacego
pozwolenie na budowe celem uzyskania bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie, jego
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i przedtozenie Zamawiajagcemu ostatecznej i prawomocnej
decyzji. Zamawiajacy wymaga uzyskania pozwolen na uzytkowanie,

38) wykonanie charakterystyki energetycznej budynku - powykonawcze swiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku,

39) wykonanie raportu oceny ryzyka klimatycznego dla inwestycji,

40) wszelkie inne czynnosci konieczne dla terminowego i nalezytego wykonania robét, w tym

wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz, uzyskania pozwolen, na wtasny koszt.

2. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) Wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie obejmuje wszelkie wydatki i koszty, jakie
zostana poniesione w celu prawidtowego wykonania prac.

2) W cenie oferty Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Przed podpisaniem umowy zapoznat sie réwniez z terenem realizacji robét, infrastruktura
terenu budowy i jej specyfikacja oraz dostepng dokumentacja urzadzen podziemnych i ich
lokalizacjg oraz ze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne informacje, mogace mieé
wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym,
jakiekolwiek zastrzezenia zgtoszone po zawarciu umowy nie moga by¢ podstawa do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen o dodatkowga zaptate lub o zmiane terminu zakonczenia
robét budowlanych.

3) Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robét, to
Wykonawca robét zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Wykonawca pokrywa koszty
tych badan.

4) Wykonawca roboét jest zobowigzany do sporzadzania i przechowywania miesiecznych
raportow o realizacji robot budowlanych, w formie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego. Powyzsze raporty ma obowiazek sktada¢ Zamawiajacemu wraz z protokotami
przeroboéw miesiecznych, i protokotem zaawansowania robot, do dziesigtego dnia kazdego
miesigca, nastepujacego po miesigcu, ktérego raport dotyczy. Pierwszy raport bedzie
obejmowat okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym
rozpoczeta sie realizacja robét budowlanych. Raport powinien zawiera¢ opisy niezbedne do
ustalenia zakresu prac i robét wykonanych w miesigcu, ktérego raport dotyczy, a takze
rozliczenia robét dokonanych przez Wykonawce.

5) Wszystkie materiaty przewidziane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy beda nowe
oraz beda posiadaty odpowiednie atesty. Materiaty i urzagdzenia powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumenty wymagane
w tym zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie budowy i udostepniane
Zamawiajagcemu na kazde ich zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane
w komplecie Zamawiajgcemu.
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Wykonawca nie udostepni osobom trzecim projektu wykonawczego bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Obowigzki wynikajace z art. 95 ustawy Pzp.

1) Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci w zakresie prac budowlano - instalacyjnych oraz
prac wykonczeniowych wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia,
Swiadczone byty przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy.

2) Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w pkt. 1), w szczegélnosci do zadania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow.

3) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4) Nieprzedtozenie os$wiadczen lub innych dokumentéw przez Wykonawce lub
podwykonawcéw dotyczace pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa pkt. 1,
w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowadé
bedzie zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Parnistwowga Inspekcje Pracy.

Strony ustalajy, iz do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezg w szczegélnosci nastepujace

czynnosci:

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od zawarcia umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przekazania terenu budowy ze wzgledu

na okolicznosci, ktérych nie mégt przewidzie¢. Wzér protokotu przekazania terenu budowy

stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbiér przedmiotu umowy,

zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty.

Strony ustalajg, iz Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczego6lnosci do:

kontrolowania prawidtowosci wykonania robét w zakresie ich jakosci, terminowosci i uzycia

wtasciwych materiatéw oraz wpisu wynikéw kontroli i zalecen pokontrolnych w protokotach

sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,
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2) odmowy przystapienia do odbioru czesciowego lub koncowego, jezeli nie przeprowadzono
wszystkich préb albo, gdy roboty nie zostang ukonczone lub zostang wykonane z istotnymi
wadami oraz z powodu niekompletnego wniosku Kierownika budowy,

6. Zamawiajacy, w przypadku nienalezytego wykonywania obowiazkéw przez Kierownika budowy,
ma prawo zadac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktéra spetni wymagania opisane w SWZ.

7. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy firm podwykonawczych
pracujacych na zlecenie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie uzyskat zgody Zamawiajacego
na ich udziat w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA PRACE PROJEKTOWE
§7

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidtowe wykonanie prac projektowych, ich
jakos¢ oraz jakos$¢ zastosowanych rozwigzan, a takze ich zgodnos$¢ z PFU oraz poleceniami
Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w sporzadzonej
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 umowy, zostana przez niego usuniete na wtasny koszt.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji prac projektowych wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA ROBOTY BUDOWLANE
§8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
ich jakos¢ oraz jakos¢ zastosowanych materiatow, a takze ich zgodnos$¢ z projektem
architektoniczno-budowlanym, dokumentacjg, o ktérej mowa w § 9 umowy, wymaganiami
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) oraz poleceniami
Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce zostang przez
niego usuniete na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia parametréw
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji robot budowlanych wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich.

3. Wykonawca ponosi w szczegélnosci odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania swoje oraz
swoich pracownikéw oraz podwykonawcéw w zakresie organizacji i wykonaniu robdt
budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdéb trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy i przepiséw przeciwpozarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego
przedstawicieli, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony
mienia zwiazanego z budowa, zabezpieczenia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody w instalacjach naziemnych i podziemnych na
terenie wykonywanych prac spowodowanych jego dziataniami.

PRZYSTAPIENIE DO PRAC-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODBIOR PRAC
PROJEKTOWYCH
§9

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych opracowan
przygotowawczych, w szczegélnosci:
a) uzyskania niezbednych dokumentéw do opracowania dokumentacji projektowej,
b) wykonania badan geotechnicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia lub innych

wymaganych prawem opracowan geologicznych —jezeli bedg wymagane.
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Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oryginaty wszystkich uzgodnien, decyzji, pozwolen
niezbednych do realizacji inwestycji.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje wykonawcza, ktéra bedzie zawiera¢ co najmniej:
a) projekty wykonawcze w zakresie budynku:

- architektura,

- konstrukcja, aranzacja i kolorystyka wyposazenia pomieszczen z wykazem sprzetu,

- instalacje wod.-kan.

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylagji i klimatyzagji,

- instalacje elektryczne: zasilania, automatyki i sterowania,

- instalacja odgromowa,

- instalacje teletechniczne i niskopragdowe (np. nagtosnienia, rtv, lan, cctv, sap,),

- instalacja oswietlenia podstawowego, bezpieczenstwa i ewakuacji, awaryjna,
b) projekty wykonawcze - zagospodarowanie terenu:

- drogi, parkingi, chodniki oraz dostep dla oséb niepetnosprawnych,

- przytacze kablowe zasilajace, teleinformatyczne, wod.-kan.,

- oSwietlenie terenu, monitoring,

- projekt oston statych dla pracowni TK

- projekt zieleni,

- sie¢ hydrantowa dla celéw przeciwpozarowych,
c¢) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (dalej: STWIOR) -

z podziatem na branze.
Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ zgodna z wymaganiami prawa budowlanego,
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i fFormy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 2 egzemplarze Dokumentacji w formie papierowej oraz
wersje elektroniczng (pliki pdf oraz pliki edytowalne).
Odbiér Dokumentacji przez Zamawiajgcego nastapi w formie protokotu odbioru Dokumentagji,
podpisanego przez obie Strony, stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Podstawa odbioru prac projektowych i wystawienia faktury czeSciowej za wykonang prace jest
podpisany obustronnie protokoét, o ktérym mowa w ust. 6 wraz z zataczonym do niego
prawomocnym lub ostatecznym pozwoleniem na budowe i rozbidrke (o ile Wykonawca bedzie
zobowiazany do wystapienia o ich wydanie).

PRZYSTAPIENIE DO PRAC - ROBOTY BUDOWLANE

§10
Wykonawca, najpézniej do 5 dni od zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot budowlanych, ktéry powinien

uwzglednia¢ kolejnos¢ roboét, zalecenia Zamawiajgcego, sposoby realizacji oraz stopien
zaawansowania robét. Prace budowlane nie moga sie rozpocza¢ wczesniej niz nastapi
zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiajacego.

Harmonogram zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktére nastapi
w terminie 3 dni roboczych. W razie niezaakceptowania harmonogramu przez Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia nowego harmonogramu, uwzgledniajacego
uwagi przedstawione przez Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych. Jezeli w ocenie
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Wykonawcy zalecenia Zamawiajagcego beda nieprawidtowe, powinien o tym powiadomi¢
Zamawiajagcego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zalecen, z podaniem
uzasadnienia prezentowanego stanowiska. Ostateczna decyzja w tym zakresie nalezy do
Zamawiajacego.

W trakcie wykonywania prac harmonogram moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce jedynie
za zgoda Zamawiajacego i po jego zatwierdzeniu.

ODBIOR ROBOT
§11
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
a) czesciowy, w tym odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) koncowy - po wykonaniu wszystkich elementéw robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy bez zastrzezen,
c) ostateczny gwarancyjny:

- po uptywie 36 miesiecy okresu gwarancji i rekojmi na wyposazenie,

— pouptywie.....ccceeueueene miesiecy okresu gwarangji i rekojmi na roboty budowlane.
Przedmiotem odbioréw czesciowych s3 elementy robdét wykonane w catosci zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym robét budowlanych.

Do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Strony wyznaczg uprawnionych
przedstawicieli, o ile nicinnego nie wynika z umowy.

Odbiér czesciowy dokonywany bedzie w obecnosci Kierownika Budowy, Inspektora lub
Inspektoréw Nadzoru oraz innych uprawnionych przedstawicieli Stron, a potwierdzeniem
dokonania obioru czesciowego bedzie protokét odbioru czesSciowego podpisany przez
uprawnionych przedstawicieli Stron, z zastrzezeniem ust. 6. Wzér protokotu odbioru
czesSciowego stanowig zataczniki nr 3 do niniejszej umowy.

Odbiér czesciowy odbedzie sie w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, co nastepuje po zgtoszeniu
gotowosci do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy o wykonaniu
robot budowlanych i ich przygotowaniu do odbioru czesciowego. Wpis powinien by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Termin odbioru ustala Zamawiajacy.

W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do odbioru w powyzszym terminie, Zamawiajacy
moze dokona¢ przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jezeli wynika to z charakteru robét
budowlanych podlegajacych odbiorowi czesciowemu, badz tez na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do protokotu odbioru czesSciowego odpowiednia
dokumentacje poswiadczajaca jakos¢ zabudowanego sprzetu, zastosowanych materiatow oraz
przedstawic inng dokumentacje, w tym dokumentacje fotograficzna.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru czesciowego wykonanych prac nie oznacza akceptacji
wykonania robot catosciowych w ramach przedmiotu umowy.

Wykonawca przeprowadzi proby koncowe, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne, w razie
potrzeby, przed odbiorem przewidzianym w przepisach prawa lub w umowie. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego wpisem do dziennika budowy, nie
pozniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb.
Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb
koncowych w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje
Inspektor Nadzoru.
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10. O osiagnieciu gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do odbioru w terminie do 7 dni
od doreczenia zawiadomienia. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koncowego.

11. Razem z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

a) oryginat dziennika budowy;

b) dokumentacje powykonawczg;

c¢) pozytywng opinie organéw kontrolnych, tj. Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

d) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

e) wymagane dokumenty, protokoty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, $wiadectwa i =zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen ibadan, a w szczegdélnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamoéwieniem;

f) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatdw do stosowania
w budownictwie,

g) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
prob, sprawdzen i badan,

h) zaswiadczenia wtasciwych organéw, dotyczace odbioréw materiatow i urzadzen przez
stuzby specjalistyczne w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy,

i)  wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji,

j)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujacymi polskimi normami
podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta;

k) dokument potwierdzajacy utylizacje odpadéw (dokumentacja potwierdzajaca fakt, iz
Wykonawca byt ujety/zarejestrowany w BDO - baza danych o produktach i opakowaniach
oraz gospodarowania odpadami - lub wydat odpady uprawnionemu podmiotowi) m.in.
karty przekazania odpadoéw, karty ewidencji odpadow,

)  karta charakterystyki energetycznej budynku - powykonawcze $wiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku,

m) raport oceny ryzyka klimatycznego dla inwestycji,

n) inne wymagane dokumenty.

12. Odbioér koncowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie prawidtowosci wykonania catosci
robét.

13. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych usterek i wad. Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi zatgcznik
nr 4 do niniejszej umowy.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 13 zostang stwierdzone
istotne wady i usterki, wowczas Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia. Zamawiajacy
wyznaczy termin do usuniecia wad z uwzglednieniem zakresu prac do poprawy. Poprzez istotne
wady i usterki Zamawiajgcy rozumie takie wady i usterki, ktére beda uniemozliwiaty wykonanie
w sposob prawidtowy i bezpieczny dla pacjenta procedur medycznych i innych $wiadczen
zdrowotnych w petnym ich zakresie. Oceny istotnej wady i usterki dokonywa¢ bedzie zespét
Zamawiajgcego powotany do odbioru koncowego.
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15. Po usunieciu istotnych wad i usterek Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru
w terminie 7 dni od doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
konncowego.

16. Jezeli Wykonawca nie usunie istotnych wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania
niezbednych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia sadu. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu oséb trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w razie gdyby to nie byto mozliwe lub wystarczajace Wykonawca
zobowiazany jest do niezwtocznego zwrotu tych kosztéw Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy moze
rowniez dochodzi¢ swoich roszczen przed sadem.

17. Jezeli wady istotne nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie czesci lub catosci przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie
przez Wykonawce, albo odstapi¢ od umowy lub jej czesci z winy Wykonawcy, jezeli
W wyznaczonym ponownie przez Zamawiajgcego terminie nie wykona on przedmiotu
umowy. Zamawiajgcy moze réwniez zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy w czesci lub
w catosci przez osobe trzecig z prawem obcigzenia Wykonawcy kosztami tego wykonania
bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu.

18. Podpisanie protokotu odbioru bez zastrzezen nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wady lub braki przedmiotu umowy.

19. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego- gwarancyjnego przedmiotu umowy na 30
dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji. Ujawnione wady Wykonawca jest zobowigzany
usunac przed uptywem terminu gwarangji i rekojmi.

PODWYKONAWCY
§12

1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcoéw.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamoéwienia
nastepujacym podwykonawcom:

1)  Nazwa podwyKonawey: .....ccevvvvenenennn.
a) zakresiopis powierzonej cze$ci zamoOwienia: ..........ceeeveenennnnnn.
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.
2) Nazwa podwykonawcy: .........cceeeenenenen.
a) zakresiopis powierzonej cze$ci zamoOwienia: ..........ceeeeeeninennnn
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

3.  Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pdézniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie
czesci zaméwienia.
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4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazac
Zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy
niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okres$lonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegélnosci:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktdorzy wspélnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspélnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich,

b) zakres robét przewidzianych do wykonania,

c) termin realizacji robdt, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminyizasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu roboét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z kosztorysu ofertowego i niniejszej umowy)
oraz, ze rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
nie beda dtuzsze niz 30 dni,

f)  wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
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Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci

zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Zamawiajgcego,

o ktérym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegélnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ffaktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego Swiadczenia,

c¢) bedzie zawierata zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego,

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig,

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw umoéw

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy okreslonej w § 13 ust. 1 Umowy. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
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Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, stosuje sie rowniez do
wszystkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy w terminie
30 dni od dnia zaistnienia ww. przestanki.
Wykonawca zobowigzuje sie zataczy¢ do kazdej wystawionej Faktury oraz dostarczy¢ - na
kazde Zzadanie Zamawiajacego - oswiadczen Podwykonawcoéw potwierdzajacych fakt, ze
Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnosciami na jego rzecz. W przypadku niedostarczenia
oSwiadczen w powyzszym terminie Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentoéw.
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.
W przypadku powierzenia prac Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu
wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia podwykonawcy z placu budowy i
naliczenia kary umownej w wysokosci 5 % wartosci brutto tgcznego wynagrodzenia
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okreslonego w § 13 ust. 1, niezaleznie od domagania sie odszkodowania uzupetniajgcego oraz,
wedle wtasnego wyboru, powierzenia wykonywania prac innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sagdu. W takim przypadku Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci za zadne roszczenia Podwykonawcéw wobec Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia
w terminie wczesniejszym niz Wykonawcy, bedzie miat prawo obcigzy¢ Wykonawce kwota
zaptacona Podwykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od zaptaconej
Podwykonawcy kwoty, za okres od dnia dokonania zaptaty do dnia, w jakim zaptata nastapitaby
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiajagcy ma prawo
potraci¢ kwote zaptacong Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zrealizowa¢ uprawnienia Beneficjenta z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ustanowionego przez Wykonawce.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

§13
Strony ustalaja, iz obowiazujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe
za realizacje catosci przedmiotu umowy, ktére wynosi netto .................... zt powiekszone
o nalezny podatek VAT w wysokoSCi ........ccceevenenennn zt, tj. brutbto ..ccececeeneevncncennnns zt
[ (YT | (- N 00/100), w tym:
a) za wykonanie dokumentacji projektowej:
WYNoSi Netto ..........ceeeenenn. zt powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokosSci
....................... zt tj. brutto zt stownie:
............................................................... 00/100)
b) za wykonanie robot budowlanych, w tym prac rozbiérkowych:
wynosi netto .................... zt powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokosci
....................... zt tj. brutto zt stownie:
............................................................... 00/100)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite

i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje taczng cene robdt iinnych $wiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi. Nie
podlega ona waloryzacji za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i jest niezmienne przez caty okres obowiazywania
umowy Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
i kosztéw robdt budowlanych, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w niniejszej umowie.

4. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy

w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
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d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U.
z 2023r. poz. 46).

Jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy przewiduje zmiane wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy (odpowiednio obnizenie
lub podwyzszenie), przy czym waloryzacja bedzie nastepowata na nastepujacych zasadach:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 bedzie podlegato waloryzacji
z uwzglednieniem miesiecznego wskaznika zmiany cen produkcji budowlano — montazowej
ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Wskaznik”)
z zastrzezeniem warunkow okreslonych w pkt 2-9 ponizej;

2) Waloryzacja nie bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy
wykonang do dnia pierwszej waloryzacji, o ktérej mowa w pkt 1;

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastgpi nie wczesniej niz po 6 miesigcach od dnia
zawarcia umowy, o ile Wykonawca lub Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o zmiane i bedzie
wyliczona przy zastosowaniu $redniej arytmetycznej ze Wskaznika za okres poprzednich 6
miesiecy, o ile srednia arytmetyczna ze wskaznika przekroczy 1%. Pierwszej waloryzacji
wynagrodzenia dokonuje sie na pierwszy dzien miesigca kalendarzowego nastepujacego po
ztozeniu wniosku;

4) Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane beda po uptywie 6 miesiecy od dnia
poprzedniej waloryzacji. Kazda kolejna waloryzacja nie bedzie dotyczyta wynagrodzenia
za czes$¢ przedmiotu umowy wykonang do dnia poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana
jako s$rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy. Kolejnych
waloryzacji wynagrodzenia dokonuje sie na pierwszy dzien miesigca kalendarzowego
nastepujacego po ztozeniu wniosku, o ile Wykonawca lub Zamawiajgcy wystapi z wnioskiem
0 zmiane;

5) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w dniu, na ktéry dokonuje sie waloryzacji. Wykonawca wystepujacy
o podwyzszenie wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyzej zobowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu rzeczywisty wptyw zmiany Wskaznika na koszt wykonania zaméwienia;

6) W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej lub zmiany podmiotu,
ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej stosuje sie
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
zastapi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

7) tacznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji, o ktérej mowa w pkt 1-5
powyzej, nie moze przekroczy¢ w okresie obowigzywania niniejszej umowy wartosci 16%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy;

8) Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie pkt 1-7 powyzej wymaga sporzadzenia aneksu,
w ktérym Strony okresla:

a) okres, za ktéry dokonujg waloryzacji;

b) warto$¢ wskaznika waloryzacji;

¢) warto$¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji;

d) wysoko$¢ wynagrodzenia przed i po waloryzacji;

e) taczng wartos¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji

9) Nie dokonuje sie waloryzacji wynagrodzenia za te cze$¢ przedmiotu umowy, ktéry winien by¢
wykonany zgodnie z warunkami niniejszej umowy w okresie poprzedzajacym waloryzacje,
a ktére Wykonawca realizuje z opdznieniem. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie tej czesci
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przedmiotu umowy nie podlega wliczeniu do wartosci wynagrodzenia podlegajacego
waloryzacji, o ktérym mowa w pkt 8 lit. ¢) powyze;.

6. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego

paragrafu, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z

ktéorym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen, jezeli umowe z

podwykonawcg zawarto na dostawy z okresem obowigzywania przekraczajagcym 6 miesiecy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

8. Za roboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbedne, cho¢ objete oferta,
wynagrodzenie nie przystuguje.

9. Podstawa zaptaty za wykonang Dokumentacje jest protokét odbioru Dokumentacji,
o ktérym mowa w § 9 ust. 7. O ile wystapita koniecznos¢ uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowe nalezy go dotaczy¢ do protokotu odbioru Dokumentacji.

10. Zamawiajacy przewiduje rozliczenia czesciowe roboét budowalnych. Fakturowanie robot
budowlanych odbywa¢ sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo - finansowego w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego
protokoty czesciowych odbioréw robot oraz odbioru koncowego.

11. Faktury VAT ptatne beda na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie
do 30 dni od dnia jej wystawienia.

11. Wykonawca gwarantuje, ze w trakcie trwania umowy ceny nie ulegng podwyzszeniu,
za wyjatkiem sytuacji wymienionych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

12. W przypadku obnizki cen przez Wykonawce nie wymaga sie pisemnego aneksu
do umowy, a wystarczajagcym bedzie pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego.

13. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest zobowigzany w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw regulujacych opisane
zmiany, poinformowa¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wprowadzenia pisemnego aneksu
do umowy oraz udowodni¢, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

N

ZASADY ROZLICZEN ZA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE
§14
1. Zamawiajacy przewiduje rozliczenia czeSciowe, nie czesciej niz raz na kwartat. Fakturowanie
odbywa¢ sie bedzie wedtug zaawansowania prac na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo - finansowego w oparciu o zatwierdzone przez
Zamawiajgcego protokoty odbioru cze$ciowego sporzadzane nie czesciej raz
na kwartat i odbioru koncowego.
2. Wykonane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym beda potwierdzane
protokoétem obioru cze$ciowego. Zatwierdzony protokét odbioru czeSciowego bez zastrzezen,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi podstawe wystawienia faktury oraz jest
potwierdzeniem wykonania opisanego w nim zakresu robét.
3. Za wykonane roboty, stwierdzone protokotem odbioru koncowego, Wykonawca wystawi
fakture. Zatwierdzony protokét odbioru koncowego bez zastrzezen wraz z uzyskang
prawomocng decyzja pozwolenie na uzytkowanie jest podstawg wystawienia faktury koncowej
oraz potwierdzeniem wykonania opisanego w nim zakresu robét.
Wynagrodzenie nalezy sie za wykonane i odebrane elementy robét lub czesci.
Rozliczenie w oparciu o faktury czeSciowe nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 lit. B). Pozostate 10 % wynagrodzenia, o kt6rym mowa w § 13 ust. 1

vk
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lit. B) zostanie wyptacone w oparciu o podpisany przez Zmawiajacego protokoét koncowego

odbioru przedmiotu umowy i fakture koficowa, wystawiong po odbiorze koficowym.

Jezeli czes$¢ robét, zgodnie z protokotem odbioru, zostata wykonana przez Podwykonawce, to

Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty naleznosci Podwykonawcy w terminie zgodnym

z umowa zawartg pomiedzy Podwykonawcg a Wykonawca.

Faktury VAT nalezy wystawi¢ w wersji papierowej lub elektronicznej na Zamawiajgcego lub

obowiazujacy skrét SPSK Nr 1 im. prof. Szyszko SUM, 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15.

Fakture w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ na adres e-mail faktury@szpital.zabrze.pl

formatach PDF lub .xml lub .fak.

Wykonawca wystawi Faktury w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru czesci lub

catosci przedmiotu umowy wraz z pisemnych oswiadczeniem o braku zobowigzan wymagalnych

do Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytutu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Do kazdej faktury Wykonawca pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktur dotaczy oswiadczenie

Wykonawcy o stanie zobowigzan tzn. rozliczenn Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw

oraz pisemne os$wiadczenia Podwykonawcéw, o braku zobowigzan wymagalnych

do Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytutu realizacji przedmiotowej inwestycji. W wypadku

odmowy przez Wykonawce ptatnosci lub czesci ptatnosci dla Podwykonawcy, Wykonawca

przedstawi uzasadnienie powodu odmowy wraz ze stanowiskiem Podwykonawcy.

Za roboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbedne, cho¢ objete oferta, wynagrodzenie

nie przystuguje. Zamawiajacy jest uprawniony do zmniejszenia zakresu zaméwienia o 10%

wzgledem wartosci wskazanej w § 13 ust. 1.

Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze rachunek bankowy

wskazany w umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towaroéw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem podatku

VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej w ust. 11, opéznienie w dokonaniu ptatnosci

w terminie okreSlonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzadania od

Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania

nieterminowej ptatnosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5% wartosci ceny ofertowej brutto,
o R zt., i zostato wniesione W FOMMI@ ...cveeceinececeeceecrereeerens najpozniej

w dniu zawarcia niniejszej umowy - zatgcznik nr 9 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy ustala podziat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dwie czesci:
a) 70% wartosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie wykonania umowy,
b) 30% wartosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji.
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Zabezpieczenie w wysokosci 70%, gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robét, zostanie
zwolnione na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i protokolarnego uznania przez Zamawiajgcego, ze zostato ono nalezycie
wykonane, a w przypadku stwierdzonych usterek, w terminie do 30 dni od protokolarnego
potwierdzenia ich usuniecia. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawione bedzie na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i
zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Zamawiajacy moze potracac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w szczegélnosci
naliczone kary umowne oraz wynagrodzenia za wykonanie zastepcze.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, najpézniej w dniu podpisania
aneksu do umowy nalezy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z przedtuzonym
okresem jego obowigzywania. W przypadku jego nie wniesienia, termin realizacji nie zostanie
przedtuzony, a Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi z tytutu zwtoki w
terminowym wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy.

GWARANCJA | REKOJMIA NA ROBOTY BUDOWLANE
§16

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na prawidtowe wykonane przedmiotu umowy. Okres ten
WYNOsi:
a) 36 miesiecy na wyposazenie,
b) ......... miesiecy na roboty budowlane

i bedzie liczony od daty podpisania protokotu odbioru roboét czesciowych zgodnie

z dokumentacja i koncowego protokotu odbioru robét.
Wykonawca na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia udziela rekojmi na
okres tozsamy z okresem gwarancji jakosci, o ktérym mowa w ust. 1.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu — obowiazuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.
Jezeli podczas trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zgtosi istnienie wad, wtedy od
czasu zgtoszenia pisemnej reklamacji do chwili usuniecia wad i ich odbioru, bieg gwarangji
i rekojmi zostaje przerwany, a czas przerwy zostaje doliczony do uzgodnionego terminu. Na
naprawe lub wymiane gwarancja udzielona jest wg zasad umownych.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonania zobowiazan z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonane przez Podwykonawcéw.
W okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiazuje sie do
bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich
wystapieniu lub niezwtocznie w przypadku awarii instalacji dostarczajacej media.
W okresie gwarancji na sprzet i zabudowane urzadzenia, Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia wad w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego/emailem
zgtoszenia o ich wystapieniu, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza granic
Polski — w terminie do 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna sie z dniem zgtoszenia
usterki Wykonawcy. W dniu nastepnym, po przekroczeniu wyzej wymienionego terminu
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ urzadzenia zastepcze. W przypadku, gdy Wykonawca
nie wypetni przedmiotowego zobowigzania, Zamawiajgcy moze zapewni¢ urzadzenie zastepcze

29



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

] Modyfikacja SWZ nr 4
ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO $UM W KATOWICACH CELEM UDOSKONALENIA
INTERDYSCYPLINARNOSCI, POLEPSZENIA DOSTEPNOSCI | INNOWACJI PROCESU LECZENIA PACJENTOW
ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PLANU
ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D ,,EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU
OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI
WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH PODMIOTOW LECZNICZYCH, znak: ZP/9/PN/2025

A KRAJOWY ) SFinansowane przez [ S e——
& PLAN E:le::apuspuilta Unlg Europe)skq W Zdrowia
==— ooeuoowy N NextGenerationEU  —

na koszt i ryzyko Wykonawcy, potracajac nalezng kwote z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany nieodptatnie dokona¢ naprawy lub wymiany

przedmiotu zaméwienia lub jego poszczegélnych czesci — takze w przypadku, gdy koniecznosc

naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zuzycia urzadzenia lub jego czesci przy
eksploatacji zgodnie z instrukcja uzytkowania, z wyjatkiem materiatéw eksploatacyjnych.

W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy trzy naprawy tego samego

przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do wymiany naprawionego przedmiotu

zaméwienia na nowy (z wyjatkiem uszkodzen powstatych z winy Zamawiajgcego).

W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je we wtasnym

zakresie lub powierzy usuniecie osobie trzeciej, a powstatymi kosztami obcigzy Wykonawce.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru w ciagu 14 dni kalendarzowych od dnia

powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce

w formie pisemne] poprzez: e-Mail: ....ccvverininiiiiiiiiiiiiie e, , lub poczta

tradycyjna.

W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie, w ramach niniejszej umowy, przeglady

urzadzen minimum 1 raz w roku lub zgodnie z dokumentacj3y techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci swiadczen gwarancyjnych zgodnie

z wymogami niniejszej umowy, w szczegélnosci w razie zaistnienia okolicznosci majacych wptyw

na jego sytuacje ekonomiczng i prawna.

Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rekojmi beda egzekwowane niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarangji.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajagcy moze

zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogélnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do petnej

wysokosci poniesionej szkody.

W przypadku stwierdzenia wad oraz przewidzianych powyzej w okresie gwarancji lub rekojmi,

uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa, Zamawiajacy moze:

1) w razie zaistnienia wady umozliwiajgcej uzytkowanie czesci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, zada¢ zwrotu wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej tej czesci przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie czesci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — zada¢ wykonania tej czesci przedmiotu umowy po raz drugi,

3) w przypadku zabudowanych na state urzadzen, jezeli wystapiag minimum trzy awarie,
Wykonawca zobowiazuje sie dokona¢ jego wymiany i dostarczy¢ urzadzenia nowe, wolne od
wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania
niezbednych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia sadu. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu oséb trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w razie gdyby to nie byto mozliwe lub wystarczajagce Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zwrotu tych kosztéw Zamawiajacemu, a Zamawiajacy moze
rowniez dochodzi¢ swoich roszczen przed sadem.
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GWARANCJA NA PRACE PROJEKTOWE
§17

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na prace projektowe na okres od dnia podpisania
protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 7 do dnia zakornczenia okresu gwarancji
udzielonej na roboty budowlane i instalacyjne.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca udziela gwarancji na to, ze w okresie gwarancji nie ujawnia sie zadne wady projektu
budowlanego i projektu wykonawczego.

W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy zgtosi ich wystapienie poczty elektroniczng -
mailem na adres:................. oraz pisemnie, z tym ze dla rozpoczecia biegu terminu naprawy
gwarancyjnej wystarczajgce bedzie wystanie wiadomosci mailem.

Wykonawca przystapi do usuwania wad w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwéch) dni roboczych
od daty powiadomienia o ich wystapienia i usunie wady w terminie nie dtuzszym niz 5 dni, chyba
ze Strony ustalg inny termin.

Usuniecia wad Wykonawca dokona na wtasny koszt.

PRAWA AUTORSKIE
§18

Z chwilg przekazania Zamawiajacemu jakichkolwiek utworéw lub ich czesci, powstatych

w zwigzku z realizacja Umowy, w ramach wynagrodzenia za realizacje Umowy, wskazanego

w § 13 ust. 1 lit. A) Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez

dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty w tym do catej
dokumentacji technicznej powykonawczej oraz broszur przekazane Zamawiajacemu

w wykonaniu niniejszej Umowy.

Przejscie autorskich praw majatkowych nastepuje bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym

zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych

praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 ponizej. Réwnoczesnie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych
utrwalono utwory.

Zamawiajacy moze korzysta¢ z utworéw w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach

eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

c¢) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f)  najem, dzierzawa,

31



] Modyfikacja SWZ nr 4
ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO $UM W KATOWICACH CELEM UDOSKONALENIA
INTERDYSCYPLINARNOSCI, POLEPSZENIA DOSTEPNOSCI | INNOWACJI PROCESU LECZENIA PACJENTOW
ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PLANU
ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D ,,EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU
OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI
WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH PODMIOTOW LECZNICZYCH, znak: ZP/9/PN/2025

A KRAJOWY ) SFinansowane przez [ S e——
& PLAN E:le::apuspuilta Unlg Europe)skq W Zdrowia
==— ooeuoowy N NextGenerationEU  —

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania, publikowanie w sieci Internet,

i)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Wykonawca zobowiazuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworéw

i upowaznia Zamawiajacego oraz osoby przez niego upowaznione do korzystania z nich

w sposéb wytaczny.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuja sie odpowiednio do wszelkich zmian utworéw.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie utworéw moze nastepowa¢ w catosci, w czesdi,

fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta

zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,

jezeli naruszenie nastagpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce,

Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0séb zgtaszajacych roszczenia.

POLISA UBEZPIECZENIOWA
§19
Strony ustalajg, iz Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy bedzie posiadat aktualne,
zawarte na wtasny koszt, dotyczace wytacznie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, umowy
ubezpieczenia obejmujace nastepujgce zakresy:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
w tym od odpowiedzialnosci za szkody na osobie na sume gwarancyjng minimum:
50 000 000,00 (stownie: pie¢dziesigt milionéw ztotych 00/100),
b) ubezpieczenie wszystkich robét budowlanych (ryzyk budowlanych CAR/EAR, CWAR) na
sume ubezpieczenia obejmujgca wartos$¢ kontraktu,
) od odpowiedzialnosci cywilnej oséb w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,
Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a) powinien obejmowa¢ m. in.
Odpowiedzialnos$¢ OC za podwykonawcéw, odpowiedzialnos$¢ OC za szkody w instalacjach.
Kwoty udziatéw wtasnych i/ lub franszyz redukcyjnych, ograniczajace wyptacane ewentualnie
odszkodowania, a takze szkody nieobjete ochrong ubezpieczeniowa, ustalone w umowach
ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, objete sa ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowiazany doptaci¢ kwote potracong przez ubezpieczyciela z tytutu udziatu wtasnego i/lub
franszyzy.
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Wykonawca zobowigzany jest réowniez przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie (-e) dowodéw (-u)
wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia
roboczego po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem mozliwosci dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy tj. sktadke ubezpieczeniowa Zamawiajgcy potraci z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Potracenie to nie
wyltgcza prawa Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, okreslonych w § 21 ust. 14).
Wykonawca nie bedzie na placu budowy ani poza nim podejmowat zadnych dziatan, ktére
mogtyby wptyna¢ na waznos$¢ lub mozliwos¢ uzyskania wyptat z uméw ubezpieczenia zawartych
przez Wykonawce.

Na pisemne zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przedtozy wszelkie dokumenty, udzieli
wszelkich informacji oraz kazdego innego wsparcia niezbednego dla dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen wobec ubezpieczycieli.

Kopie polis, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b) — ¢) wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
dostarczy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy lub na kazde wezwanie Zamawiajacego,
pod rygorem natozenia kary umownej w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

ZMIANY W UMOWIE
§ 20

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron na pi$émie pod rygorem
niewaznosci, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spetnieniu przestanej
przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowien, ktére bytyby niekorzystne dla Zamawiajacego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, ze zachodzi jedna z przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

W sytuacji wystapienia po zawarciu umowy sity wyzszej, przez ktdérg rozumie sie okolicznosci
nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub tez niemozliwe do unikniecia, w szczegélnosci: kleski
zywiotowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym
stany kleski zywiotowej, decyzje, zarzadzenia organéw panstwa, ktéra w bezposredni sposob
wptynie na okolicznosci realizacji umowy, dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie terminu
realizacji poprzez jego wydtuzenie. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wszystkie
okolicznosci, ktére wystapity przed dniem zawarcia niniejszej umowy i nie bedzie z tego tytutu
wystepowat do Zamawiajacego o zmiane warunkéw niniejszej umowy.

Strony dopuszczajg zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) przestojéw i opéznien lub wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi,

d) dziatania organéw administracyjnych, w szczegélnosci wydania postanowienia
o wstrzymaniu robot budowlanych, przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw
wydawania przez organy administracyjne decyzji, zezwolen lub konieczno$¢ uzyskania
wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy;

e) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy, ktéry spowoduje konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania zaméwienia, braku
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dostepu Wykonawcy do mediéw (niezawinionego przez Wykonawce), w szczegélnosci
braku dostepu spowodowanego awarig trwajacej powyzej 2 dni w dostawach: energii
elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, proporcjonalnie do ilosci dni trwania tej awarii,

f)  wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia odmiennych lub wystgpienia odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu
zamoéwienia warunkoéw istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy ustali termin przedtuzenia realizacji umowy.

W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek ze zdarzen wyzej wymienionych w ust. 3 i 4, termin
realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. W takim przypadku Wykonawca kazdorazowo zobowigzany bedzie
udokumentowa¢ wptyw tych zdarzen na termin realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
poprzez przedtozenie kopii zawartych umoéw, ztozonych zamoéwien u podwykonawcéw oraz
innych dokumentéw (obowigzek ten odpowiednio dotyczy réwniez podwykonawcéow).

W kazdym przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy wymagana bedzie zmiana
obejmujaca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca przedstawi woéwczas dokument stwierdzajacy whniesienie przedmiotowego
zabezpieczenia z przedtuzonym okresem jego obowiazywania.

Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy wnioskowaé¢ do Zamawiajacego zmiany co do sposobu
realizacji robot objetych niniejsza umowa inaczej, niz to przewiduje dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, albo wnioskowa¢ o zastosowanie innych
materiatéw, urzadzen lub konstrukgji, niz okreslone w ww. dokumentacji. Zmiany wnioskowane
przez Wykonawce nie mogg réwniez wptyng¢ negatywnie na trwatos$¢, wartos¢ uzytkowa,
estetyczng i techniczna obiektu oraz na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Zamawiajacy moze dopusci¢ rowniez i te zmiany, gdy proponowane rozwigzanie jest co
najmniej rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
projektowa, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia i nie bedzie narusza¢
przepisow techniczno-budowlanych, w szczegélnosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zmiany te beda pozadane zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcéw i materiatow
ekologicznych korzystnych dla s$rodowiska. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest
zobowiazany zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz Zamawiajgcego, a takze uzyskac
ich pisemna akceptacje. Po jej uzyskaniu, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
kompletny wniosek w sprawie proponowanych zmian, ktéry zostanie rozpatrzony oraz
rozstrzygniety przez Zamawiajgcego. Jezeli zamierzone zmiany spowodujg potrzebe zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona jej na wtasny koszt zapewniajac Zamawiajgcemu
uzyskanie autorskich praw majatkowych w ramach swojego wynagrodzenia z tytutu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy. Zakres przedmiotowych praw bedzie odpowiada¢ co najmniej
takiemu zakresowi, jaki Zamawiajacy posiada w stosunku do dokumentacji projektowej bedacej
podstawa realizacji inwestycji.

Strony dopuszczaja, poza innymi wskazanymi w umowie, dokonanie zmian w umowie
w nastepujacych sytuacjach:

a) Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.
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b) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usungé¢ w inny sposéb a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw.

c¢) Woystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana
jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajagcych na dzien
sktadania ofert, warunki okre$lone przez Zamawiajacego w SWZ.

d) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, w tym podwykonawcy na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

e) Wystapienia koniecznos$ci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oséb, na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone
w SWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

f)  zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,

g) zmiany danych teleadresowych,

h)  wystapienia omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

i) zmiany terminéw zaptaty lub rozliczen, w okolicznosciach, w ktérych okaze sie to
konieczne ze wzgledu na dofinansowanie niniejszej inwestycji ze srodkéw pochodzacych
zinnych zrédet finansowania.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku okolicznosci, ktoérych
Zamawiajacy, dziatajagc z nalezyty starannoscig, nie mogt przewidzie¢, zdarzenie ktére w
normalnym przebiegu wydarzen byto mato prawdopodobne do przewidzenia (zdarzenia, ktére
nie mieszcza sie w granicach zwyktego ryzyka zwigzanego z dziatalnoscia Zamawiajgcego lub z
prowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego).

Nieprzewidywalnos$¢ ta powinna by¢ postrzegana w kategoriach obiektywnych, a zaistniate
okolicznosci nie moga by¢ spowodowane brakiem nalezytej starannosci. Do takich okolicznosci
nalezy zaliczy¢ zjawiska losowe, a wiec zdarzenia o charakterze nieprzewidzianym, nagtym
i niezaleznym od woli Zamawiajacego (kleski zywiotowe, katastrofy, awarie, niespodziewane
wypadki), nieprzewidywalne zmiany w przepisach prawa oraz inne zdarzenia wykraczajace poza
normalne warunki zycia gospodarczego i spotecznego. Jak réwniez wydarzenia towarzyszace
ujawnione po rozpoczeciu roboét.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia postanowien niniejszej umowy, opisane w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci. Okolicznosci i warunki dokonania zmian nie oznaczaja roszczenia zadnej ze stron

o zmiane. Stanowig one jedynie prawna mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy za zgodg Stron.

KARY UMOWNE
§ 21
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosSci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 lit. b) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu
okreslonego etapu robét wedtug zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego.
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Kary naliczane beda od pierwszego dnia miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym uptynat
termin przewidziany na zakonczenie realizacji danego etapu okreslony w wyzej wymienionym
harmonogramie, do dnia pisemnego zgtoszenia do odbioru wykonanych w catosci elementéw
robét budowlanych, o ile odbiér nastgpi bez uwag.

2. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 lit b) za zwtoke w usunieciu wad, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

3. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2 % wartosci t3cznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w terminowym
wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonym w § 2 ust. 1 chyba, ze zwtoka powstata z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych w przypadku
naruszenia jakiegokolwiek obowiazku okreslonego w § 5 ust. 1-5 i § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek naruszenia.

5. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,05% wartosci t3cznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, z tytutu niewykonania obowigzkéw
gwarancyjnych okreslonych w § 16 ust. 8 i § 17 ust. 5 niniejszej umowy, za kazdy przypadek
naruszenia.

6. Jezeli Dokumentacja wykonawcza przedstawiona Zamawiajagcemu po jego uwagach bedzie
zawierata jakiekolwiek braki, ktére bedzie nalezato poprawi¢ lub uzupetni¢, Zamawiajacy zwréci
Dokumentacje Wykonawcy i moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazdy dzien zwtoki w nieprzedstawieniu poprawnej Dokumentacji, az do dnia zaakceptowania
poprawionej Dokumentacji przez Zamawiajacego.

7. W razie nieprzedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, Zamawiajacy naliczy kare umowna w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego w §10
ust.1.

8. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 20 % wartosci t3cznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust.1 za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego badz Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

9. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy taki
przypadek, gdy:

a) nie ureguluje w ogdle lub nie ureguluje w terminie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 439 ust. 5 Pzp,

b) nie przedtozy do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
albo nie przedtozy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
z podwykonawcom lub jej zmiany,

¢) nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

10. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5 % wartosci tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust.1, z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego, za wyjatkiem sytuacji opisanej w art. 456 Pzp.

11. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za niewykonanie
obowiagzkéw wynikajacych z zapisu § 19 niniejszej Umowy, tj. posiadania aktualnej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej. Kara bedzie liczona za kazdy dzier braku
ubezpieczenia do dnia przedstawienia Zamawiajacemu aktualnego dowodu jego zawarcia.
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Ministerstwo
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Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy

przypadek wykrycia obecnego na placu budowy pracownika Wykonawcy stanu po spozyciu
alkoholu lub $rodkéw odurzajacych.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy
przypadek nieprzestrzegania na placu budowy przez pracownika Wykonawcy przepisow BHP
i p.poz.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowiazujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania
lub odstapienia od niej przez jedng ze Stron.

Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Kary umowne moga by¢ kumulowane. t3czna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze
przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
Umowy.

Kary umowne s3 wymagalne niezaleznie od siebie, z tym skutkiem, ze zaptata kary z jednego
tytutu nie pozbawia Zamawiajacego prawa domagania sie kary z innego tytutu.

Jezeli warto$¢ szkody przekroczy wartos¢ naleznych kar umownych, Strony beda mogty
dochodzi¢ odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach Kodeksu
Cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania potrgcenia swoich naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy, w szczegélnosci z tytutu kar
umownych lub innych tytutéw, takze tych nie wynikajacych z jej zapiséw. Zamawiajacy dokona
potracenia kwoty z najblizszej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy, a jezeli kwota ta bedzie
niewystarczajaca — takze z nastepnych ptatnosci na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nieterminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy,
o ile bedzie wynika¢ z okolicznosci zwigzanych z realizacjg taczacej strony umowy nr .......
ktoérej przedmiotem jest DOSTAWA SPRZETU MEDYCZNEGO W RAMACH POSTEPOWANIA
NA ROZBUDOWE | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM W KATOWICACH
CELEM UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNO$CI, POLEPSZENIA DOSTEPNOﬁCI
I INNOWACJI PROCESU LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE

»ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ" REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PLANU
ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D ,EFEKTYWNOSC,
DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ
I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ
I INNYCH PODMIOTOW LECZNICZYCH, bedzie skutkowaé¢ naliczeniem kar umownych
okreslonych w ust. 1-13 powyzej.

—= KRAJOWY Rzeczpospolits SFinansowane przez
= PLAN Unlg Europajsks
==— ooeuoowy | Pot NextGenerationEU

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§22

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci, gdy:

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni
kalendarzowych od zatwierdzenia przez zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego — oswiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od uptywu terminu
wyznaczonego wykonawcy w wezwaniu do rozpoczecia robaot;

b) Wykonawca nie ztozy w terminie okreslonym w § 19 ust. 7 umowy potwierdzenia
dokonania wptaty sktadki potwierdzajgcej kontynuacje ubezpieczenia polisy
ubezpieczeniowej,

a takze w przypadku nie przedtuzenia umowy ubezpieczenia w terminie do 7 dni przed
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uptywem aktualnego ubezpieczenia Wykonawcy lub nieudokumentowania tego
przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej w tym terminie Zamawiajacemu i Uzytkownikowi —
oswiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na zaptate
sktadki lub uptywu terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia,

¢) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac — o$wiadczenie powinno
by¢ ztozone w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy
w wezwaniu do wznowienia wykonywania prac;

d) zwtoka w wykonaniu czesci lub catosci jakiegokolwiek etapu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego przekroczy 30 dni oswiadczenie powinno by¢
ztozone w terminie 60 dni od zaistnienia zdarzenia, uprawniajacego do skorzystania
z prawa odstapienia;

e) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowiazania, mimo wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 7 dni kalendarzowych -
o$wiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;

g) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

h) Wykonawca nie usunie wad i usterek, nie poprawi jakosci wykonania robét do dnia,
w ktérym przeprowadzony zostanie najblizszy odbiér wykonanych prac — oswiadczenie
powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni liczac od dnia uptywu przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych;

i)  Wykonawca nie przedtozy polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §19 ust. 1 lit. B)
w ciagu 10 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §19 ust. 7.

2. Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy:

a) w terminie do 7 dni kalendarzowych, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z winy, ktérej do odstapienia doszto,

c¢) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, w terminie do 15 dni kalendarzowych od ich przerwania,

d) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy maszyny, urzadzenia, zaplecze i inne
przedmioty wskazane w protokole inwentaryzagji,

e) rozliczenie z Wykonawca nastapi na podstawie protokotu inwentaryzacji robét zgodnie
z regutami ustanowionymi w umowie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§23
Dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym w szczegdlnosci
z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ powierzenia
przetwarzania danych osobowych strony zawrg odpowiednig umowe w tym zakresie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody podmiotu tworzacego Zamawiajacego przenosic
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczegélnosci wierzytelnos¢ nie moze by¢
przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki).
Wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osobg trzecia o podstawienie w prawach
wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie moze rowniez bez zgody przyja¢ poreczenia za jego
zobowiazania ani udzieli¢ petnomocnictwa do dochodzenia wierzytelnosci objetych umowa
innemu podmiotowi niz kancelaria prowadzona przez radce prawnego lub adwokata.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest i w okresie obowigzywania umowy nie bedzie:
1) obywatelem rosyjskim lub osoba fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem
z siedzibg w Rosji
2) osobg prawng, podmiotem lub organem, do ktorych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % nalez3 do podmiotu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1); lub
3) osobga fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem dziatajgcym w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 1) lub 2 pkt 2).
3. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze nie bedzie wykonywat umowy przy pomocy
podwykonawcéw, dostawcéw i podmiotéow, na ktérych zdolnosci Wykonawca polega,
o ktérych mowa w ust. 2 powyzej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamoéwienia.
4. W przypadku naruszenia ww. oswiadczen i obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3
powyzZej Zamawiajacy uprawniony jest rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym
i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokos¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

5. Powstate w trakcie realizacji umowy spory bedg w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia moga by¢ skierowane na droge
postepowania sgdowego w Sadzie miejscowo wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i nastapi¢ moga
w przypadkach wskazanych w SWZ lub dopuszczonych przepisami prawa.

7. W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy Prawa zaméwien publicznych, a takze inne przepisy ogolnie
obowiazujace.

8. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach tj. po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron — dotyczy formy papierowej.

9. W przypadku umowy sporzadzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, za date podpisania umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu
ostatniej ze Stron.

Zataczniki:
Lp. Numer zatacznika Nazwa zatgcznika
1 Zatacznik nr 1 Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami
2 Zatacznik nr 2 Protokét przekazania dokumentagji
3 Zatacznik nr 3 Protokét odbioru czesciowego robdt
4 Zatacznik nr 4 Protokét odbioru koncowego robét
5 Zatacznik nr 5 Protokét przekazania terenu budowy
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6 Zatacznik nr 6 Oswiadczenie podwykonawcy

7 Zatacznik nr7 Protokét odbioru dokumentacji powykonawczej

8 Zatacznik nr 8 Polisa OC

9 Zatacznik nr 9 Dokument stwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

10 Zatacznik nr 10 Program funkcjonalno-uzytkowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
SPRAWDZONO:
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Zatgcznik nr 2 do umowy
NA ROZBUDOWE | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM W KATOWICACH CELEM
UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNOSCI, POLEPSZENIA DOSTEPNOSCI | INNOWACJI PROCESU
LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"” REALIZOWANA
W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D
+EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ
I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH
PODMIOTOW LECZNICZYCH

PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
-WZOR-

SpPOrzadzony W dNiU ..eceeeeeeeereeiereeeeerereeeeeresnnesenens w siedzibie Zamawiajgcego tj. Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. im. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze,

Komisja w sktadzie :
Przedstawiciele Zamawiajacego: 1.

2. ettt
B ettt ettt st s eenee
Przedstawiciele Wykonawcy: L e s sre e sreesrresreesree e
2 ettt ettt et st st e naeeenee
B ettt ettt st s enee
Przekazata dokumentacje projektowa:
Lp. nazwa dokumentu Hlosé/szt.
1 2 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podpisy cztonkéw Komisji:

Osoby reprezentujgce Zamawiajacego: Osoby reprezentujgce Wykonawce:

T e T e
2 e 2
B e B

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 3 do umowy
NA ROZBUDOWE | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM W KATOWICACH CELEM
UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNOSCI, POLEPSZENIA DOSTEPNOSCI | INNOWACJI PROCESU
LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” REALIZOWANA
W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D
+EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ

I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ |

PODMIOTOW LECZNICZYCH

PROTOKOL ODBIORU ROBOT — CZESCIOWY Nr.uuueeeeeneecnneeee
-WZOR-
SPOrzadzony W dNiU ......ceeeveeereeeerereeereeeereeesereresnesesesenne
za okres od dnia ......cceverenennee. do dnid..eeeeeeeeeeeeee
BUAOWA: ..ottt ettt ananaens
AATES: ..ttt nananes
Zlecenie/UMoOWa Nr......ccueeeeereeneennnne zdnia...eeeerereeen,

Komisja w sktadzie:
1. ZAMAWIQJACY: creererrrerrreeeereersesseseessesssesessessesssessessessessensen
2. ZAMAWIQJACY: revrerrerrerreereereereeseeseesseseersessessessesessessessessenns
3. WYKONGWCA: c..veiecreercecrcresireeesresesesesesesenesesesssesesesenes
4, WYKONGWCA: c.ocveereererrererereriereeesresesessssesessssesesessesesessssenes
stwierdza co nastepuje: na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robét:

INNYCH

Lp. Rodzaje robét, Wartos$é netto | Warto$é netto | Wartosé netto | Wartosé netto | Wartos$é nettow | Warto$é netto do
asortyment, elementy umowna od poczatku od poczatku robét wg. okresie rozliczenia
budowy budowy Poprzedniego rozliczeniowym poz. 3-5
% wykonania poz. 6+7 protokotu z poz.
4
1. 2. 3. 4., 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.
RAZEM KWOTA NETTO
Podpis Zamawiajacego: Podpis Wykonawcy:
[ RRR T
2ttt as 2ttt eaeas
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miejscowosé, data .........ovevnenenen.

Zatgcznik nr 4 do umowy
NA ROZBUDOWE | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM W KATOWICACH CELEM
UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNOSCI, POLEPSZENIA DOSTEPNOSCI | INNOWACJI PROCESU
LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” REALIZOWANA
W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D
+EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ
| MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH
PODMIOTOW LECZNICZYCH

KRAJOWY R I
PLAN zeczpospolita

oosupowy [ PO+

Sfinansowane preez
Unlg Europe)sks
MextGenerationEU

Ministerstwo
Ao Zdrowia

=S
—

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - KONCOWY NF.ceuenneeneneneeens
-WZOR-
SPOrzadzony W dNiU ......ceceecverereeeeeereerereeeereenereresnesesenenne
za okres od dnia ........coevevenennee. dodnia...ceeereeerenene
BUAOWA: ..ottt veresesesessessesesesesessassesens
ATES: ettt ees b s bese s s ebesessesesessesesenens
Zlecenie/UMoOwWa Nr......cceeereeeeveeennnns zdnia...eeeerereeen,

Komisja w sktadzie:

ZAMAWIQJACY: creereerrerereerereersessereessessessessesseessessessesessensn

ZMAWIBJACY: ceveererreereereereereereseessessessessessessessseseessessesesees

ZAMAWIQJACY: creererreereereeeereeeeseesersessessessessessessessessessessenss

WYKONAWEA: .oeevcreiecreeeetcteeereresessereesseresesesesesessesenens

WYKONAWEA: oeeveteeiecrceeercteceereressereesseresesessesesessesenens

. WYKONAWCA: .ttt seanens

przeprowadzﬁa odbidr techniczny wykonanych prac i postanawia dokona¢ odbioru robét z wynikiem:

e

Uwagi i zastrzezenia komisji: ...............
Wykonawca usunie stwierdzone usterki i medouagmeaa do ANHA: et re s
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace do dnidi......ceeeeeeeeeeeeeeeereee e se s ssesesessenees

Lp. Rodzaje robét, Wartos$¢ netto | Wartosé netto | Wartosé netto | Wartosé netto Wartos$¢ netto w Wartos¢ netto

asortyment, elementy umowna od poczatku od poczatku robot wg. okresie do rozliczenia

budowy budowy Poprzedniego rozliczeniowym poz. 3-5
% wykonania poz. 6+7 protokotu z poz.
4

1. 2. 3. 4., 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.

RAZEM KWOTA NETTO

Na tym odbiér zostat zakonczony, co cztonkowie komisji stwierdzaja poprzez podpisanie niniejszego

protokotu:

Podpis Zamawiajgcego: Podpis Wykonawcy:
L [ RRRN [ PSRRIt
2t 2ttt teeaeas
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Zatgcznik nr 5 do umowy
NA ROZBUDOWE | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM W KATOWICACH CELEM
UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNOSCI, POLEPSZENIA DOSTEPNOSCI | INNOWACJI PROCESU
LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” REALIZOWANA
W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D
+EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ
| MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH
PODMIOTOW LECZNICZYCH

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

SPISANY W ANIU cuiviiininiitieii et e e e eneane r.w Zabrzu

Adres obiektu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze;

Zakres robét: ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM W KATOWICACH
CELEM UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNOSCI, POLEPSZENIA DOSTEPNOSCI | INNOWACJI
PROCESU LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"
REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI -
KOMPONENTU D ,EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”,
INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW  OPIEKI
WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ

1 INNYCH PODMIOTOW LECZNICZYCH

Inwestor / Zamawiajacy:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, im. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Strona przekazujaca w osobach:

To Qi
2 S
3 6.

Wykonawca / Zleceniobiorca:
Nazwa Firmy, doktadny adres
Strona przejmujaca w osobach:

2 i e

Stwierdzajg , Ze 0d dNiad .cceceevececeececnrecececenne jest przygotowany teren dla wykonania robdt
budowlanych dla inwestycji na ROZBUDOWE | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO $UM
W KATOWICACH CELEM UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNOSCI, POLEPSZENIA DOSTEPNOSCI
I INNOWACJI PROCESU LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTUJ
| WYBUDUJ” REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA
ODPORNOSCI - KOMPONENTU D ,EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU OCHRONY
ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI
WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH PODMIOTOW LECZNICZYCH

W zwiazku z powyzszym 0d dNiad ceeeerececececenrecnrecnene r. przejmujacy posiada przekazany petny teren
robét.
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Ministerstwao
W Zdrowia

IIl. Teren robdt przekazano zgodnie zUmow3a / zleceniem Nr...ceeeeeenceceeceeeeen... Z dNia

_— ;:E‘;IFWY Rzeczpospolita srm;:_';::‘:z:fp";;z::
==— ooeuoowy | Pot NextGenerationEU

I. Przekazujacy udostepnia przyjmujacemu pomieszczenia:

lll. Strony dokonaja inwentaryzacji stanu terenu nieruchomosci nalezacej do Zamawiajacego, przed
przystapieniem przez wykonawce do realizacji robét objetych w/w zadaniem, strony wykonaja
dokumentacje fotograficzna.

IV. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja techniczng niezbedng do wykonania

prac pod wzgledem jej kompletnosci, prawidtowosci i zgodnos$ci z normami i przepisami prawa,

standardami konstrukgcji i wykonczenia oraz, ze przyjmuje przedmiot niniejszej umowy do wykonania
wedtug przekazanej bez zastrzezen dokumentacji — jezeli dotyczy.

Na tym protokét zakornczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:
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Zatgcznik nr 6 do umowy

NA ROZBUDOWE | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM W KATOWICACH CELEM

UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNOSCI, POLEPSZENIA DOSTEPNOSCI | INNOWACJI PROCESU

LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” REALIZOWANA

W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D

+EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ

| MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH
PODMIOTOW LECZNICZYCH

Nazwa i adres Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Oswiadczam, iz Wykonawca
Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy
Numer telefonu/faksu

powierzajacy mi wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia:

* nie zalega z ptatnosciami wynagrodzenia na moja rzecz za wykonane zadanie.
* zalega z ptatnoscig wynagrodzenia na moja rzecz za wykonane zadanie z wysokosSci ....................

podpis osoby upowaznionej
do dziatania w imieniu Podwykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 7 do umowy

NA ROZBUDOWE | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM W KATOWICACH CELEM

UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNOSCI, POLEPSZENIA DOSTEPNOSCI | INNOWACJI PROCESU

LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” REALIZOWANA

W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D

+EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ

| MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH
PODMIOTOW LECZNICZYCH

PROTOKOL
ODBIORU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ POWYKONAWCZEJ
-WZOR-
SpPOrzadzony W dNiU .eceeeeeeereeeereeeeerereeeeeresenerenens w siedzibie Zamawiajgcego tj. Samodzielny

Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Komisja w sktadzie :

Przedstawiciele Zamawiajacego: 1.

2 ettt eeeer—eeeee e e e e —aaeaeeeee e raraaaeaeeeaeernranans
3 ettt reee e e e e e r—aee e e e e e e e raraaaaaeeeannrnranaes
Przedstawiciele Wykonawcy: L e et sre e sraesrresreesree e
2 ettt eeeereeeee e e e e ——aeaeeeee e raraaaeaeeeaenrnranaes
3 ettt eee e e e e e —aee e e e e e e e raraaaaaeeeaeernranaes
Przekazata dokumentacje techniczng powykonawcza:
Lp. nazwa dokumentu llosé/szt.
1 2 3
1.
2.
3.
4,
5.
6.
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Podpisy cztonkéw Komisji:

Osoby reprezentujgce Zamawiajacego: Osoby reprezentujgce Wykonawce:

T e L
2 e 2
B e B e
Beoe e Be o

Zamawiajqgcy informuje, Ze w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, odbiera jq jedynie zgodng
pod wzgledem ilosciowym.
* niepotrzebne skresli¢
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WZOR UMOWY na dostawe sprzetu medycznego
(wz6r) UMOWA NR DZP/........[2025

NA DOSTAWE SPRZETU MEDYCZNEGO W RAMACH POSTEPOWANIA NA ROZBUDOWE
I DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM W KATOWICACH CELEM
UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNO$CI, POLEPSZENIA DOSTEPNOéCI I INNOWACIJI
PROCESU LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE »ZAPROJEKTUJ
| WYBUDUJ” REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY
| ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D ,,EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC 1 JAKOSC
SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA", INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ | MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH PODMIOTOW
LECZNICZYCH zdnia ...cevvveneenennenen
pomiedzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Stanistawa Szyszko S$laskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

siedziba i adres:

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

Sad Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:
Sad Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325
[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088]

zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

NAZWA FITMNY .t eeenieieieeiereeeeceeeseeeesscescecesscesssscesssssessesssscsssssssssssssssssssssesssssesssessasssssssensnsnssons
siedziba i adres:

Strony zgodnie postanawiajg co nastepuje:
Przedmiot umowy
81

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawe sprzetu medycznego
w ramach postepowania na DOSTAWE SPRZETU MEDYCZNEGO W RAMACH
POSTEPOWANIA NA ROZBUDOWE | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM
W KATOWICACH CELEM UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNOQCI, POLEPSZENIA
DOSTEPNOQCI I INNOWACJI PROCESU LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH W
SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PLANU
ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D ,,EFEKTYWNOSC,
DOSTEPNOSC | JAKOSE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ
I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ
I INNYCH PODMIOTOW LECZNICZYCH, zwang dalej przedmiotem umowy.
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Przedmiot umowy obejmuje w szczegélnosci:

a) dostarczenie przedmiotu umowy,

b) instalacje sprzetu,

¢) uruchomienie sprzetu,

d) obstuge serwisowa w okresie gwarancji,

e) gwarangje,

f) przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i prawidtowej eksploatacji
dostarczonego sprzetu medycznego, ktérego rodzaj i parametry techniczne okreslone
zostaty w zatgczniku nr 12 do SWZ.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ oraz

warunkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze Sprzet:

a) jest fabrycznie nowy, kompletny, zdatny oraz dopuszczony do obrotu i uzywania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty rownowazne;

c) jestwolny od wad fizycznych i prawnych;

d) nie jest obcigzony prawami oséb trzecich oraz naleznosciami na rzecz Skarbu Panstwa

z tytutu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

W odniesieniu do wyrobéw medycznych Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przez caty okres

obowigzywania umowy dysponowat i na kazde zadanie Zamawiajgcego przedtozyt nastepujace

dokumenty:

a) Opisy, foldery, ulotki lub dokumentacja techniczna w jezyku polskim potwierdzajace
wymagane w opisie przedmiotu zamdwienia parametry;

b) Powiadomienie/Zgtoszenie lub Wpis do Rejestru Wyrobéw Medycznych potwierdzajacy,
ze oferowany przedmiot zaméwienia sklasyfikowany jest jako wyréb medyczny i jest
dopuszczony do obrotu i uzywania w stuzbie zdrowia na terenie kraju zgodnie z ustawa
o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r (tj. Dz. U. Nr 2024, poz. 1620 z pézn.
zm.)

z uwzglednieniem przez Zamawiajacego okresu przejsciowego zgodnie z zapisem
ustawy

z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych. Zamawiajacy dopuszcza posiadanie
oswiadczenia wykonawcy lub dokumentu réwnowaznego potwierdzajacego rejestracje
wyrobu medycznego w Bazie Wyrobéw Medycznych URPL.

¢) W przypadku zaoferowania wyrobu medycznego klasy i wtaczonego do obrotu przed
26.05.2021 r.:

Deklaracja zgodnosci EC (WE) sporzadzona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela producenta, poswiadczajaca zgodnos¢ oferowanego wyrobu z
Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r., dotyczgca wyrobéw medycznych klasy
, ktore zostaty dopuszczone do obrotu przez producenta przed dniem 26.05.2021r.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy uprawniony jest do zadania oswiadczenia lub
rownowaznego dokumentu potwierdzajacego fakt wtaczenia wyrobu medycznego klasy
| do obrotu przed 26.05.2021r.

d) w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego klasy i zgodnie z MDR:

Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela producenta, poswiadczajgca zgodnos¢ oferowanych wyrobéow z
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wymaganiami rozporzadzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobéw
medycznych, wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami potwierdzajacymi
przynaleznos$¢ Deklaracji Zgodnosci do oferowanych wyrobéw medycznych.

e) w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego klasy | podlegajacego reklasyfikacji do
klasy wyzszej zgodnie z MDD:

Deklaracja zgodnosci EC (WE) sporzadzona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela
producenta, poswiadczajgca zgodnos¢ oferowanego wyrobu z Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14
czerwca 1993r., dotyczacg wyrobéw medycznych klasy I. W zwigzku

z powyzszym Zamawiajacy uprawniony jest do Zzadania oswiadczenia lub réwnowaznego
dokumentu potwierdzajagcego fakt podlegania wyrobu medycznego reklasyfikacji do klasy
Wyzszej.

f) w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego klasy Is, Im, Ir, lla, IIb oraz Il

a) Deklaracja zgodnosci oferowanych wyrobéw, wystawiona przez producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela, poswiadczajaca zgodnos$¢ wyrobéw z wymaganiami
dyrektywy nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r., lub deklaracja zgodnosci, wystawiona
przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela producenta, poswiadczajaca
zgodnos$¢ oferowanych wyrobéw z wymaganiami rozporzadzenia nr 2017/745 z dnia 5
kwietnia 2017 r., zawierajaca numery katalogowe wyrobu, z uwzglednieniem wymogoéw
Rozporzadzenia nr2017/745;

b)  Certyfikat wystawiony przez jednostke notyfikowana zgodnie z wymaganiami dyrektywy
Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r., dla wyrobéow medycznych objetych okresem
przejsciowym lub wymaganiami rozporzadzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r.

6. Dokumenty wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca przedtozy na wezwanie
Zamawiajacego.

Termin realizacji umowy
§2
Termin wykonania zamoéwienia do 30.06.2026r. z zastrzezeniem §6 ust.12 umowy.

Wynagrodzenie
§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy kalkulowane jest w oparciu o cene okreslong
w zataczniku nr 2 do umowy.
2.  Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ kwoty:

(57 T o 2O zt
(SEOWNIE .ttt ettt bbbt st e e be et saebesesssrss b sebensssesensnssasens /100)
NELEO: wovevereereeeererenene zt + nalezny podatek VAT ..........ce....... zt

3. Wykonawca gwarantuje, ze w trakcie trwania umowy ceny nie ulegng podwyzszeniu.
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4, W przypadku obnizki cen przez Wykonawce nie wymaga sie pisemnego aneksu do umowy.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite
i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje tgczng cene $wiadczen niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi.
Nie podlega ono waloryzacji za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

6. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U.z 2023 poz. 46)

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

7. Zamawiajacy przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (odpowiednio obnizenie
lub podwyzszenie), przy czym waloryzacja bedzie nastepowata na nastepujacych zasadach:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w § 3 ust. 2 bedzie podlegato waloryzacji
z uwzglednieniem miesiecznego wskaznika zmiany cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Wskaznik”)
z zastrzezeniem warunkoéw okreslonych w pkt 2-9 ponizej;

2) Waloryzacja nie bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy
wykonang do dnia pierwszej waloryzacji, o ktérej mowa w pkt 3);

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastgpi nie wczesniej niz po 6 miesigcach od dnia
zawarcia umowy, o ile Wykonawca lub Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o zmiane i bedzie
wyliczona przy zastosowaniu $redniej arytmetycznej ze Wskaznika za okres poprzednich 6
miesiecy o ile $rednia arytmetyczna ze wskaznika przekroczy 1%. Pierwszej waloryzacji
wynagrodzenia dokonuje sie na pierwszy dzien miesigca kalendarzowego nastepujacego po
ztozeniu wniosku;

4) Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane beda po uptywie 6 miesiecy od dnia
poprzedniej waloryzacji. Kazda kolejna waloryzacja nie bedzie dotyczyta wynagrodzenia
za cze$¢ przedmiotu umowy wykonana do dnia poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana,
jako s$rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy. Kolejnych
waloryzacji wynagrodzenia dokonuje sie na pierwszy dzien miesigca kalendarzowego
nastepujacego po ztozeniu wniosku o ile Wykonawca lub Zamawiajacy wystapi z wnioskiem
0 zmiane;

5) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w dniu, na ktéry dokonuje sie waloryzacji. Wykonawca wystepujacy
o podwyzszenie wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyzej zobowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu rzeczywisty wptyw zmiany Wskaznika na koszt wykonania zaméwienia;

6) W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej lub zmiany podmiotu,
ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej stosuje sie
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
zastapi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

52



8.

10.

] Modyfikacja SWZ nr 4
ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO $UM W KATOWICACH CELEM UDOSKONALENIA
INTERDYSCYPLINARNOSCI, POLEPSZENIA DOSTEPNOSCI | INNOWACJI PROCESU LECZENIA PACJENTOW
ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PLANU
ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D ,,EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU
OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI
WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH PODMIOTOW LECZNICZYCH, znak: ZP/9/PN/2025

A KRAJOWY ) SFinansowane przez [ S e——
& PLAN E:le::apuspuilta Unlg Europe)skq W Zdrowia
==— ooeuoowy N NextGenerationEU  —

7) £acznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji, o ktérej mowa w pkt 1-5
powyzej, nie moze przekroczy¢ w okresie obowigzywania niniejszej umowy wartosci 16%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;

8) Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie pkt 1-7 powyzej wymaga sporzadzenia aneksu,
w ktérym Strony okresla:

a) okres za ktéry dokonujg waloryzacji;

b) warto$¢ wskaznika waloryzacji;

¢) warto$¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji;

d) wysoko$¢ wynagrodzenia przed i po waloryzacji;

e) taczng wartos$¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji

9) Nie dokonuje sie waloryzacji wynagrodzenia za te cze$¢ przedmiotu umowy, ktéry winien by¢
wykonany zgodnie z warunkami niniejszej umowy w okresie poprzedzajacym waloryzacje,
a ktére Wykonawca realizuje z opdznieniem. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie tej czesci
przedmiotu umowy nie podlega wliczeniu do wartosci wynagrodzenia podlegajacego
waloryzacji o ktérym mowa w pkt 8 lit. ¢) powyzej.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe w zakresie odpowiadajacym zmianom cen, jezeli umowe z podwykonawcg zawarto na
dostawy z okresem obowigzywania przekraczajagcym 6 miesiecy.

. W przypadku obnizki cen przez Wykonawce nie wymaga sie pisemnego aneksu

do umowy, a wystarczajagcym bedzie pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest zobowiagzany w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw regulujacych opisane
zmiany, poinformowa¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wprowadzenia pisemnego aneksu
do umowy oraz udowodni¢, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Warunki realizacji umowy
§4

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zapisem § 1 ust. 1i 2 oraz

dostarczy¢ prawidtowo wystawiong fakture.

Prawidtowo wykonany przedmiot zamoéwienia zostanie potwierdzony Protokotem Odbioru

i Uruchomienia podpisanym przez obie Strony.

Wykonawca ponosi koszty transportu, roztadunku, zainstalowania, i ubezpieczenia Sprzetu do

miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiajacego w jego siedzibie oraz przeszkolenia

personelu Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie dostarczat Sprzet do pomieszczen wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajagcemu razem ze Sprzetem:

a) instrukcje obstugi w wersji papierowe;j i/lub elektronicznej w jezyku polskim;

b) dokument okreslajacy czestotliwos¢ i zakres przegladdéw technicznych zalecanych przez
producenta - (jezeli dotyczy);

c¢) dokument gwarancyjny w jezyku polskim;

d) dla kazdego dostarczonego elementu przedmiotu umowy wypetniony paszport techniczny

(jesli dotyczy).
Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu zostang dostarczone
Zamawiajacemu w jezyku polskim.
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6. Po dostarczeniu Sprzetu Zamawiajgcy bedzie wymagat na koszt Wykonawcy przeprowadzenia
szkolenia w dwéch terminach wskazanego przez niego personelu medycznego (do 10 osdb)
w zakresie umozliwiajacym obstuge elementéw przedmiotu umowy. Zamawiajacy wskaze
termin za posrednictwem e-maila okreslonego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

7. Kazdy dostarczany Sprzet bedzie rozpakowany wytgcznie przez przedstawiciela Wykonawcy,
ktéry odpowiada za braki ilosciowe i jakosciowe stwierdzone bezposrednio po rozpakowaniu.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego przy odbiorze dostarczenia Sprzetu
niezgodnego z zaoferowanym, nie posiadajacego wszystkich zaoferowanych parametréw,
uszkodzonego, lub nie dostarczenia dokumentéw wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy do czasu usuniecia stwierdzonych wad lub usterek czy brakéw bedzie uwazat za
brak realizacji przedmiotu umowy.

9. Strony ustalaja nastepujacych przedstawicieli upowaznionych do wspoétpracy w realizagji
przedmiotu umowy, w tym do uzgadniania terminéw dostaw czesciowych:

Ze stroNy WYKONAWGEY: e s s sesensene

e-mail: .cooevniiieeeeeene,
10. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest i w okresie obowigzywania umowy nie bedzie:
1) obywatelem rosyjskim lub osoba Ffizyczng lub prawn3, podmiotem lub organem
z siedzibg w Rosji
2) osoba prawng, podmiotem lub organem, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % nalez3 do podmiotu, o ktdrym mowa w ust. 10 pkt 1); lub
3) osobg fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem dziatajgcym w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 1) lub 10 pkt 2).
11. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze nie bedzie wykonywat umowy przy pomocy
podwykonawcow, dostawcow i podmiotéow, na ktorych zdolnosci Wykonawca polega,
o ktérych mowa w ust. 10 powyzej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamoéwienia.
12. W przypadku naruszenia ww. oswiadczen i obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11
powyzZej Zamawiajacy uprawniony jest rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym
i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokos$¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy.
13. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ z faktura szczegétowy wykaz dostarczonego sprzetu
medycznego, ktéry winien by¢ zgodny z zatgcznikiem nr 12 do SWZ wraz z podaniem ilosci oraz

cen jednostkowych dla kazdej pozycji oddzielnie.

Warunki ptatnosci

§5
1. Za prawidtowo zrealizowana dostawe Zamawiajacy zobowiazuje sie dokonac¢ zaptaty
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty prawidtowo wystawionej Faktury VAT.
2. Wykonawca zobowigzany jest podac na fakturze petng nazwe Zamawiajacego lub obowigzujacy
skrot SPSK Nr 1 im. S. Szyszko SUM. W razie podania innych nazw niz wymagane przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uwazat fakture VAT za nieprawidtowo wystawiona.
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3. Zaptata nastapi przelewem na nastepujacy rachunek bankowy Wykonawcy:
4. Zadate zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
5. Wykonawca dostarczy fakture w wersji papierowej lub elektronicznej na adres e-mail
faktury@szpital.zabrze.pl w formatach PDF oraz .xml lub .fak.
6. Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze rachunek bankowy
wskazany w umowie:
a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,
b) jest rachunkiem znajdujagcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
7. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem podatku
VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej w ust. 6, opéznienie w dokonaniu ptatnosci
w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzadania od
Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

Gwarancja
§6

1. Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji na Sprzet, ktéra rozpoczyna sie od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru i Uruchomienia Przedmiotu umowy w
siedzibie Zamawiajacego. Warunki gwarancji okresla dokument gwarancyjny dostarczony wraz
z przedmiotem umowy. W razie rozbieznosci pomiedzy dokumentem gwarancyjnym
a postanowieniami umowy, zastosowanie majg postanowienia korzystniejsze dla
Zamawiajacego.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy wraz
z uszkodzeniami mechanicznymi nie wynikajacymi z winy Zamawiajacego.

».Gwarancja jakosci okreslona niniejsza umowa nie obejmuje awarii/usterek wynikajacych z:

a) niewtasciwego uzytkowania urzadzenia, w szczegdlnosci niezgodnie z jego przeznaczeniem
lub instrukcja uzytkowania lub instrukcjg serwisowg;

b) mechanicznego uszkodzenia urzadzenia, powstatego z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego lub oséb trzecich i wywotane nimi wady;

c) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji oséb trzecich lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci
przerébek lub zmian konstrukcyjnych;

d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszacymi znamiona sity wyzszej (pozar, powodz,
zalanie itp.),

e) normalnego zuzycia rzeczy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca na swéj koszt oraz swoimi srodkami transportu jest
zobowiazany dokona¢ nieodptatnej naprawy albo wymiany przedmiotu umowy lub jego
poszczegdlnych czesci takze w przypadku, gdy konieczno$¢ naprawy lub wymiany jest wynikiem
eksploatacyjnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci zwyjatkiem materiatéw
eksploatacyjnych.

4. Obstuga serwisowa w okresie gwarancji bedzie wykonywana przez autoryzowane serwisy
techniczne, ktérych nazwy oraz adresy podane s3 w zataczniku nr .... do umowy.

5. O zmianie podmiotu $wiadczacego ustugi serwisowe Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajacego na pismie.
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Wykonawca gwarantuje usuniecie usterek i wad w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia
zgtoszenia awarii na pismie, emailem lub faksem a w przypadku koniecznosci sprowadzenia
czesci z poza granic Polski— w terminie do 14 dni roboczych.

Kazda awaria powodowa¢ bedzie przedtuzenie okresu gwarancji o czas przedtuzajacej sie
naprawy ponad terminy okreslone w niniejszej umowie.

W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tego samego
elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wymiany wadliwego elementu na
nowy (z wyjatkiem uszkodzen powstatych z winy Zamawiajacego).

W przypadku, gdy Wykonawca dostarczyt nowy Sprzet w wyniku zapiséw ust. 8 niniejszego
paragrafu, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy
wolnego od wad lub zwrécenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ w przedmiocie
umowy, Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy
podzespoty zgodnie z gwarancjg udzielong przez producenta albo do uptywu terminu gwarancji
na cate urzadzenie, w zaleznosci ktéry termin uptynie pdzniej. W pozostatych przypadkach
termin gwarancji wynosi 6 miesiecy od chwili dostarczenia i wymiany podzespotu i modutu,
jednak nie krécej niz do konca pierwotnego okresu gwarancji. Strony ustalaja, ze termin
gwarancji rozpoczyna bieg na nowo w kazdej z ww. okolicznosci jednorazowo.

Zalecane przez producentéw przedmiotu umowy przeglady i czynnosci konserwacyjne w okresie
gwarancji beda realizowane nieodptatnie (wraz ze wszystkimi materiatami eksploatacyjnymi
koniecznymi do wymiany podczas przegladu), zgodnie z wymogami producenta przez
autoryzowany serwis, przy czym w ostatnim miesigcu gwarancji Wykonawca wykona gruntowny
bezptatny przeglad przedmiotu zaméwienia. Zgtoszenie bedzie sie odbywac¢ przez
Zamawiajacego bezposrednio do autoryzowanego serwisu producenta (podanego przez
Wykonawce). Serwis dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego urzadzenia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wystawi protoko6t sprawnosci urzadzenia oraz przedstawi
karte pracy, ktéra dodatkowo potwierdzi wykonanie czynnosci.

Koszt transportu, roztadunku, zainstalowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy, przy
naprawach gwarancyjnych, pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne do urzadzenia
przez okres minimum 5 lat od daty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiajacego.

Jezeli dostarczony przedmiot zamoéwienia posiada zainstalowane oprogramowanie,
Zamawiajacy wymaga bezptatnej jego aktualizacji w trakcie trwania gwarangji.

Jezeli warunki udzielonej przez producenta gwarancji na materiaty i urzadzenia sa korzystniejsze
i przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, stosuje sie
postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.

Uchybienie terminom okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uprawnia Zamawiajacego do
zlecenia naprawy innemu, autoryzowanemu przez producenta, podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu — wykonanie zastepcze. Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce na podstawie noty ksiegowej z faktury VAT, ktéra ptatna bedzie do 21 dni
od daty wystawienia jej przez Zamawiajacego. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kar
umownych i odszkodowan.
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Kary umowne i zakonczenie umowy
§7

Strony postanawiajga, ze obowiazujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce nastepujacymi karami umownymi:
a) wwysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) brutto za kazdy dzien zwtoki
w realizacji umowy wzgledem terminu okreslonego w § 2,
b) w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) brutto za kazdy dzied zwtoki
w realizacji obowigzku okreslonego w § 4 ust. 6,
c¢) wwysokosci 500,00 zt (stownie: piecéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu
awarii przedmiotu umowy wzgledem terminu okreslonego w § 6 ust. 6;
d) za niedopetnienie obowigzkéw o ktérych mowa w § 6 ust. 12 w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazdy przypadek;
e) za niewykonanie przegladu zgodnie z terminami wynikajgcymi z czestotliwosci przegladow
technicznych okreslonych na podstawie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 lit. b)
i § 6 ust. 1 w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przeglad;
f)  w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy
w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
g) w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy
w przypadku rozwiazania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
. Zamawiajacy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, jest uprawniony do dochodzenia kar
umownych nawet w przypadku, gdyby nie poniést z tego tytutu zadnej szkody.
. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, ktérymi sa w szczegélnosci:
a) niedopetnienie obowigzkéw, o ktérych mowaw § 4 ust. 7 8.
b) niewywigzanie sie z realizacji obowiazkéw okreslonych w § 6 ust. 6 w ciagu kolejnych 7 dni
roboczych po terminie przewidzianym na ich realizacje,
¢) niewywiazanie sie z terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2, w ciggu kolejnych 5 dni
roboczych po tym terminie.
. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kar umownych poprzez potracenie wierzytelnosci wynikajacej
z noty ksiegowej z faktury VAT, o ktérej mowa w § 5 ust 1 az do catkowitego zaspokojenia
roszczen. W przypadku braku mozliwosci dochodzenia kar umownych na zasadach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy wystawi note ksiegowga ptatng do 21 dni od daty wystawienia jej przez
Zamawiajacego.
. taczna wysokos$¢ kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy, do ktérych zaptaty
zobowiazany jest Wykonawca nie moze przekroczy¢ 30 % ogdlnej maksymalnej wartosci umowy
brutto okreslonej w § 3 ust. 2 umowy. Jezeli szkoda przewyzsza wysokos$¢ kary umownej, stronie
uprawnionej przystuguje roszczenie o zaptate odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
szkody na zasadach ogélnych.
. Rozwiazanie umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od
zaptaty kar umownych i odszkodowan.
. Strony zgodnie postanawiajg, ze nieterminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o ile
bedzie wynika¢ z okolicznosci zwigzanych z realizacjg taczacej strony umowy nr ..... ktorej
przedmiotem jest ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM
W KATOWICACH CELEM UDOSKONALENIA INTERDYSCYPLINARNO$CI, POLEPSZENIA
DOSTEPNOQCI I INNOWACJI PROCESU LECZENIA PACJENTOW ONKOLOGICZNYCH
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W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO
PLANU ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D ,,EFEKTYWNOSC,
DOSTEPNOgé I JAKOSC SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA"”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ
I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ
I INNYCH PODMIOTOW LECZNICZYCH bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych
okreslonych w ust. 2 powyzej.
Podwykonawcy
§8
Wykonawca oswiadcza, ze wykonanie przedmiotu Umowy, powierzone za zgoda Zamawiajacego
osobom trzecim, nie bedzie miato wptywu na jakos¢, terminowos¢ i warunki wykonania Umowy.

Ochrona danych osobowych
§9
Dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w szczegdlnosci
z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ powierzenia
przetwarzania danych osobowych strony zawrg odpowiednig umowe w tym zakresie.

Warunki zmiany postanowiefi zawartej umowy
§10

1.  Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron na pismie pod rygorem
niewaznosci, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spetnieniu przestanej
przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowien, ktére bytyby niekorzystne dla Zamawiajacego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, ze zachodzi jedna z przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

3. Dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie terminu jej obowigzywania w przypadku wystapienia
gwattownej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od zadnej
ze Stron (gospodarczych, politycznych, spotecznych, atmosferycznych itp.), ktére w bezposredni
sposob wptyng na okolicznosci realizacji umowy.

4. Dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przedtozenia
przez Wykonawce oferty korzystniejszej — zawierajacej nizszg cene niz dotychczasowa.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku, wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przestanek
okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepiséw ustawy Prawo
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zamoéwien publicznych Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

7. Dopuszcza sie zmiane w zakresie terminu dostawy w przypadku braku mozliwosci przyjecia
Przedmiotu umowy przez pracownikdw Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajacy
wyznaczy inny termin dostawy.

8. Dopuszcza sie zmiane w zakresie terminu szkolenia personelu medycznego umozliwiajacego
obstuge elementéw przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Zamawiajacy wyznaczy inny termin

szkolenia.
Postanowienia koncowe
§11
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody podmiotu tworzgcego przenosi¢ wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. W szczegélnosci wierzytelno$¢ nie moze by¢ przedmiotem
zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Wykonawca
nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawach wierzyciela
(art. 518 KC). Wykonawca nie moze réwniez bez zgody przyja¢ poreczenia za jego
zobowiazania ani udzieli¢ petnomocnictwa do dochodzenia wierzytelnosci objetych umowa
innemu podmiotowi niz kancelaria prowadzona przez radce prawnego lub adwokata.

2. Powstate w trakcie realizacji umowy spory bedg w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na
drodze polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia mogga by¢ skierowane na
droge postepowania sadowego w Sadzie miejscowo wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zmiany umowy wymagaj3 formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i nastgpi¢ moga
w przypadkach wskazanych w SWZ lub dopuszczonych przepisami prawa.
4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszag umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz przepisy Prawa zamoéwien publicznych, a takze inne przepisy ogélnie
obowiazujace.

5. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach tj. jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy — dotyczy formy papierowe;j.
6. W przypadku umowy sporzadzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, za date podpisania umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu
ostatniej ze Stron.

Zataczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 - Formularz oferty.

Zatacznik nr 2 - Szczegbétowy formularz ofertowy.

Zatacznik nr 3 - Formularz parametréw wymaganych.

Zatacznik nr 4 — Wykaz autoryzowanego serwisu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SPRAWDZONO:
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Zatqgcznik nr 3 do Modyfikacji SWZ nr 4
Zatgcznik nr 12 do SWZ

PARAMETRY WYMAGANE SPRZETU

Opis przedmiotu zamoéwienia: Kolumna anestezjologiczna - 6 sztuk

Informacje podstawowe

Petna nazwa urzadzenia, typ lub model

Producent, poda¢ petng nazwe i adres

Kraj i rok produkgji

Urzadzenie fabrycznie nowe,

Wykonawca winien uzupetnié:

1. parametr oferowany;

2. wskaza¢ nr strony, na ktorej w zatgczonych
przedmiotowych $rodkach dowodowych
potwierdzone jest spetnienie parametru;
Jednoczesnie Wykonawca

w zataczonych przedmiotowych srodkach
dowodowych winien wyraznie wskazaé przy
opisywanym parametrze

Lp. Wymagania techniczne Parametry nr liczby porzqdlfo.w_ej parametru
wymagane | wymaganego z niniejszego formularza.
W przypadku zastosowania przez producenta
innej nazwy parametru niz wymagany przez
Zamawiajacego, Wykonawca winien
udokumentowac
i wykazad tozsamos$¢ nazwy parametru
producenta z nazwg parametru wymaganego
przez Zamawiajacego.
Sufitowa jednostka zasilajaca w gazy TAK, podac
medyczne i energie elektryczng w sktad
1. | ktérej wchodza nastepujace elementy:

system mocowania do sufitu, ptyty

przytaczeniowe, zawory serwisowe gazow,

ostona sufitowa.

Kolumna mocowana do stropu za pomocg TAK, podac

zawieszenia modutowego, wyposazona w

zestawy przytaczy elektryczno-gazowych w

formie ptyt interfejsowych. Przytacza

2. | gazéw medycznych na ptytach podtaczane

do instalacji szpitalne;j.

Kolumna przytaczana do zaworéw
serwisowych przy ptycie interfejsowej
elastycznymi przewodami .
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Mozliwos¢ zamkniecia doptywu TAK, podac
kazdego gazu do kolumny oddzielnie w
tatwo dostepnym miejscu - zawory
serwisowe

pod ostong sufitowa przy ptycie
interfejsowe;j.

Kolumna wyposazona w maskownice TAK, poda¢
stropowa wykonana z utwardzonego
tworzywa ABS. Kolor do wyboru przez
zamawiajacego z palety RAL

Kolumna z ramieniem dwuczesciowym o TAK, podac
catkowitym zasiegu poziomym w osiach
tozysk: min. 1400 mm. Wymaga sie by
ramiona oraz konsola byty produkowane
przez jednego i tego samego producenta.

Pionowa konsola o przekroju trapezu lub TAK, poda¢
prostokata lub kwadratu ze Scietymi
naroznikami z mozliwo$cia obrotu wokét
witasnej osi o kat min. 330°. Konsola
wykonana z wyttaczanego aluminium,
pomalowana proszkiem epoksydowym, z 3
oddzielnymi modutowymi sekcjami

Pierwsze ramie o przekroju poprzecznym TAK, podac
gwarantujgcym bardzo duza sztywnos¢
podczas ruchu kolumny tj.: ramiona
kolumny wykonane z wysokiej jakosci stali
lub aluminium zapewniajace sztywnos¢,
wytrzymato$¢ oraz no$nosc kolumny o
przekroju poprzecznym w ksztatcie
prostokata. Wszystkie powierzchnie
gtadkie bez wystajgcych elementéw.
Grubo$é¢ $cianek ramienia min. 9 mm.

Drugie ramie wyposazone w mechanizm TAK, podac
napedzajacy ruch ramienia tj. silnik
elektryczny.

Kolumna wyposazona w tzw. tamane TAK, poda¢
przegubowe ramie realizujgce ruch w
ptaszczyznie pionowej w zakresie min.
420 mm o wymaganych dtugosciach:

1 - od osi gtéwnej do osi pierwszego
przegubu 600 mm £ 10 mm

2 - od osi pierwszego przegubu do osi
konsoli kolumny 800 mm = 10 mm
Kazde ramie z mozliwoscig obrotu w osi
tozyska w zakresie min. 340 stopni.

10.

Ramiona no$ne wyposazone w hamulce TAK, podac
pneumatyczne.

11.

Konstrukcja hamulcéw musi zapewnia¢ TAK, poda¢
stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku
braku sprezonego powietrza, musi takze
umozliwia¢ poruszenie kolumna w takiej
sytuacji przy uzyciu zwiekszonej sity
manewrowania.

12.

Konsola kolumny w uktadzie pionowym o TAK, poda¢
minimalnych parametrach:
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wysoko$¢: 1200 mm £ 10 mm

szerokos$¢: 350 mm+ 50 mm.

gtebokos¢: 250 mm + 70 mm.
pozwalajaca na ergonomiczne
rozmieszczenie sprzetu medycznego.
Konsola z mozliwoscig obrotu w zakresie
min. 330 stopni.

Konsola kolumny wyposazona w pétki o TAK, poda¢
wymiarach: 550x400mm (x 50 mm) Min.
3 x pétka standardowa oraz 1 x pétka
wyposazona w przyciski funkcyjne
(manipulatory do zwolnienia hamulcéw)
13. | ze zintegrowanga szuflada na akcesoria.
P6lki wyposazone w 2 poziome szyny
medyczne do mocowania dodatkowego
sprzetu medycznego zainstalowane na
jej bocznych Scianach.

Obcigzenie robocze pétki: min. 35kg.

Konsola kolumny wyposazona w gniazda TAK, poda¢
elektryczne (zainstalowane osobno od
gazéw), mocowane w specjalnie do tego
celu przeznaczonym panelu na przedniej
lub tylnej $cianie gtowicy, umiejscowionym
pod katem 90 stopni wzgledem
ptaszczyzny podtogi, co zapewnia wygodny
ergonomiczny dostep do gniazd

14. | elektrycznych, minimalizujacy ryzyko
przypadkowego wyrwania przewodéw
elektrycznych.

Ilo$¢ gniazd:

8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz 8 x
gniazdo, bolec ekwipotencjalny

2 x gniazdo teleinformatyczne RJ 45 cat. 6”
Dostepne kolory gniazd elektrycznych:
zielony, biaty, pomaranczowy

Gniazda elektryczne umieszczone na TAK, poda¢
15. | gtowicy w jednym rzedzie w specjalnie do
tego przeznaczonym panelu.

Sciany gtowicy wykonane z wyttaczanego TAK, poda¢
16. | aluminium, malowane proszkowo powtoka
epoksydowa lub powtokg z jonami srebra

Mozliwo$¢ rozbudowy (opcjonalnie), TAK, poda¢
instalowania dodatkowego wyposazenia na
gtowicy (potek, wysiegnikéw, uchwytéw,
itp.)

17.

Gtowica kolumny wyposazona w punkty TAK, poda¢
poboru gazéw medycznych mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonym
panelu umiejscowionym pod katem 90
stopni, wzgledem ptaszczyzny podtogi, co
zapewnia wygodny ergonomiczny dostep
18. | do punktéw poboru gazéw medycznych i
zapewniajacym wygodny dostep do nich i
minimalizujac ryzyko przypadkowego
wyrwania przewodéw instalacji gazéw
medycznych.

Iloé¢ i rodzaj punktéw poboru:

2 x tlen, 02
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2 x sprezone powietrze, AIR

1 x podtlenek azotu, N20O

2 x préznia, VAC

1 x odcigg gazéw anestetycznych, AGSS
Wszystkie punkty poboru zaopatrzone w
czytelne opisy, oznaczone réznymi
kolorami i zaopatrzone w wejscia o réznym
ksztatcie zabezpieczajacym przed
niewtasciwym podtaczeniem.
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Opis przedmiotu zamoéwienia: Kolumna chirurgiczna - 6 sztuk

y Ministerstwao
W Zdrowia

Informacje podstawowe

Petna nazwa urzadzenia, typ lub model

Producent, poda¢ petng nazwe i adres

Kraj i rok produkgji

Urzadzenie fabrycznie nowe,

Wykonawca winien uzupetnié:
1. parametr oferowany;

2. wskaza¢ nr strony, na ktorej w zatgczonych

przedmiotowych $rodkach dowodowych

potwierdzone jest spetnienie parametru;
Jednoczes$nie Wykonawca

w zataczonych przedmiotowych $rodkach

dowodowych winien wyraznie wskazaé przy

opisywanym parametrze

Lp. Wymagania techniczne Parametry nr liczby porzadlfo.w.ej parametru
wymagane wymaganego z niniejszego formularza.
W przypadku zastosowania przez producenta
innej nazwy parametru niz wymagany przez
Zamawiajacego, Wykonawca winien
udokumentowac
i wykazad tozsamos¢ nazwy parametru
producenta z nazwa parametru wymaganego
przez Zamawiajacego.
Sufitowa jednostka zasilajaca w gazy TAK, poda¢
medyczne i energie elektryczng w sktad
1. | ktérej wchodza nastepujace elementy:
system mocowania do sufitu, ptyty
przytaczeniowe, zawory serwisowe gazow,
ostona sufitowa.
Kolumna mocowana do stropu za pomoca TAK, podac
zawieszenia modutowego, wyposazona w
zestawy przytaczy elektryczno-gazowych w
formie ptyt interfejsowych. Przytacza
2. | gazéw medycznych na ptytach podtaczane
do instalacji szpitalne;j.
Kolumna przytaczana do zaworéw
serwisowych przy ptycie interfejsowej
elastycznymi przewodami .
3 Mozliwos¢ zamkniecia doptywu kazdego TAK, podac
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gazu do kolumny oddzielnie w tatwo
dostepnym miejscu - zawory serwisowe
pod ostong sufitowa przy ptycie
interfejsowej.

Kolumna wyposazona w maskownice TAK, podac
stropowa wykonana z utwardzonego
tworzywa ABS. Kolor do wyboru przez
zamawiajacego z palety RAL

Kolumna z ramieniem dwuczes$ciowym o TAK, poda¢
catkowitym zasiegu poziomym w osiach
tozysk: min. 1400 mm. Wymaga sie by
ramiona oraz konsola byty produkowane
przez jednego i tego samego producenta.

Pionowa konsola o przekroju trapezu lub TAK, poda¢
prostokata lub kwadratu ze Scietymi
naroznikami z mozliwoscia obrotu wokét
witasnej osi o kat min. 330°. Konsola
wykonana z wyttaczanego aluminium,
pomalowana proszkiem epoksydowym, z 3
oddzielnymi modutowymi sekcjami.

Pierwsze ramie o przekroju poprzecznym TAK, poda¢
gwarantujgcym bardzo duza sztywnos¢
podczas ruchu kolumny tj.: ramiona
kolumny wykonane z wysokiej jakosci stali
lub aluminium zapewniajace sztywnos¢,
wytrzymato$¢ oraz no$nosc kolumny o
przekroju poprzecznym w ksztatcie
prostokata. Wszystkie powierzchnie
gtadkie bez wystajacych elementéw.
Grubo$¢ $cianek ramienia min. 9 mm.

Drugie ramie wyposazone w mechanizm TAK, podac
napedzajacy ruch ramienia tj. silnik
elektryczny.

Kolumna wyposazona w tzw. tamane TAK, podac
przegubowe ramie realizujgce ruch w
ptaszczyznie pionowej w zakresie min. 420
mm lub wiekszej o wymaganych
dtugosciach:
1. -od osi gtéwnej do osi
pierwszego przegubu 600 mm +
10 mm
2. -odosipierwszego przegubu do
osi konsoli kolumny 800 mm + 10
mm.
Kazde ramie z mozliwos$cig obrotu w osi
tozyska w zakresie min. 330 stopni.

10.

Ramiona no$ne wyposazone w hamulce TAK, podac
pneumatyczne.

11.

Konstrukcja hamulcédw musi zapewniac TAK, podac
stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku
braku sprezonego powietrza, musi takze
umozliwia¢ poruszenie kolumna w takiej
sytuacji przy uzyciu zwiekszonej sity
manewrowania.
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Konsola kolumny w uktadzie pionowym o TAK, podac

minimalnych parametrach:

wysoko$¢: 1200 mm £ 10 mm

szerokos$¢: 350 mm+ 50 mm.

12. | gtebokos¢: 250 mm + 70 mm.
pozwalajaca na ergonomiczne
rozmieszczenie sprzetu medycznego.
Konsola z mozliwoscig obrotu w zakresie
min. 330 stopni.

Konsola kolumny wyposazona w pétki o TAK, podac
wymiarach: 550x400mm (+ 50 mm). Min. 3 x
pétka standardowa. Pélki wyposazone w 2
poziome szyny medyczne do mocowania
13. | dodatkowego sprzetu.

Obcigzenie robocze pétki: min. 35kg.
Manipulatory do sterowania umieszczone
w tatwo dostepnym dla uzytkownika
miejscu.

Konsola kolumny wyposazona w gniazda TAK, podac
elektryczne (zainstalowane osobno od
gazéw), mocowane w specjalnie do tego
celu przeznaczonym panelu na przedniej
lub tylnej $cianie gtowicy, umiejscowionym
pod katem 90 stopni wzgledem
ptaszczyzny podtogi, co zapewnia wygodny
ergonomiczny dostep do gniazd
elektrycznych, minimalizujacy ryzyko
przypadkowego wyrwania przewodéw
elektrycznych.

Ilo$¢ gniazd:

8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz 8 x
gniazdo, bolec ekwipotencjalny

14.

Gniazda elektryczne umieszczone na TAK, poda¢
15. | gtowicy w jednym rzedzie w specjalnie do
tego przeznaczonym panelu.

Sciany gtowicy wykonane z wyttaczanego TAK, podac
16. | aluminium, malowane proszkowo powtoka
epoksydowa lub powtoka z jonami srebra.

Mozliwo$¢ rozbudowy (opcjonalnie), TAK, poda¢
instalowania dodatkowego wyposazenia na
gtowicy (potek, wysiegnikéw, uchwytéw,
itp.)

17.

Gtowica kolumny wyposazona w punkty TAK, podac
poboru gazéw medycznych mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonym
panelu umiejscowionym pod katem 90
stopni, wzgledem ptaszczyzny podtogi, co
zapewnia wygodny ergonomiczny dostep
do punktéw poboru gazéw medycznych i
18. | zapewniajacym wygodny dostep do nich i
minimalizujac ryzyko przypadkowego
wyrwania przewodéw instalacji gazéw
medycznych.

Ilo$¢ i rodzaj punktéw poboru:

1 x tlen, 02

1 x sprezone powietrze, AIR

1 x dwutlenek wegla, CO2
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1 x préznia, VAC

Wszystkie punkty poboru zaopatrzone w
czytelne opisy, oznaczone réznymi
kolorami i zaopatrzone w wejscia o
réznym ksztatcie zabezpieczajgcym przed
niewtasciwym podtaczeniem.
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Ministerstwao
Ao Zdrowia

Opis przedmiotu zamoéwienia: Lampa operacyjna z kamerg FHD i monitorem- 6 sztuk

Informacje podstawowe

Petna nazwa urzadzenia, typ lub model

Producent, poda¢ petng nazwe i adres

Kraj i rok produkgji

Urzadzenie fabrycznie nowe,

Wykonawca winien uzupetni¢:

1. parametr oferowany;

2. wskaza¢ nr strony, na ktorej w
zataczonych przedmiotowych $srodkach
dowodowych potwierdzone jest spetnienie
parametru;

Jednoczesnie Wykonawca

w zataczonych przedmiotowych $rodkach
dowodowych winien wyraznie wskazac przy
opisywanym parametrze

przeznaczona do oswietlenia pola operacyjnego:
ptytkiego, gtebokiego, rozlegtego.

Lp. Wymagania techniczne Parametry nr liczby porzadlfo.w_ej parametru
wymagane wymaganego z niniejszego formularza.
W przypadku zastosowania przez producenta
innej nazwy parametru niz wymagany przez
Zamawiajacego, Wykonawca winien
udokumentowaé
i wykazad tozsamos$¢ nazwy parametru
producenta z nazwg parametru wymaganego
przez Zamawiajgcego.
Zestaw w nastepujacej konfiguracji: TAK, podac
1. Ramie 1: czasza LED z kamerg FHD
Ramie 2: czasza LED
Ramie 3: monitor 27"
Diodowa lampa operacyjna o wysokiej TAK, podac
2. bezcieniowosci, dedykowana do sali operacyjnej,
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Kazda czasza i monitor zawieszone na obrotowym
wysiegniku dwuramiennym. Kazdy wysiegnik
wyposazony w jedno ramie uchylne, umozliwiajace
regulacje wysokosci.

System ramion umozliwiajacy peten obrét 360
stopni bez blokady (dotyczy czasz) - w osi lampy, na
potaczeniu ramienia horyzontalnego z ramieniem
sprezystym, oraz na potaczeniu ramienia
sprezystego z zawieszeniem kardanowym. Kazda
czasza wyposazona w podwajny przegub
umozliwiajacy manewrowanie w trzech
prostopadtych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe).

taczny zasieg pierwszej czaszy (wysiegnik + ramie
sprezyste): min. 1700 [mm]

taczny zasieg drugiej czaszy (wysiegnik + ramie
sprezyste): min. 1800 [mm]

t3czny zasieg monitora (wysiegnik + ramie
sprezyste): min. 2000 [mm]

TAK, podac

Obie czasze z elementami o$wietleniowymi
emitujace $wiatto biate, w ktérych diody sa biate o
réznych temperaturach barwowych (w tonach -
biate ,zimne” i biate ,ciepte”).

Nie dopuszcza sie rozwigzania, w ktérym czasze
wyposazone s3 w kolorowe diody LED (inne niz
biate).

TAK, podac

Natezenie $wiatta Ec max. z odlegtosci 1m:
- czasza gtéwna min. 150 000 lux
- czasza satelitarna min. 150 000 lux

TAK, poda¢

Czasze wyposazone w system czujnikow
identyfikujacych przeszkody w polu operacyjnym,
ktére automatyczne aktywuja i dezaktywuja
poszczegélne diody LED by osiggna¢ maksymalna
bezcieniowos¢. System potwierdzony w
oryginalnych materiatach producenta.

TAK, podac

Natezenie Swiatta po przystonieciu jedng maska [%]
- min. 98%. Ec max

TAK, podac

Natezenie $wiatta po przystonieciu dwiema maskami
[%] - min. 45%. Ec max

TAK, podac

Natezenie $wiatta na dnie standardowej tuby po
przystonieciu jedng maska [%] - min. 98%. Ec max

TAK, podac

10.

Natezenie $wiatta na dnie standardowej tuby po
przystonieciu dwoma maskami [%] - min. 45%. Ec
max

TAK, podac

11.

Wspotczynnik odwzorowania barwy $wiatta
stonecznego Ra: =99

TAK, poda¢

12.

Wspotczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: =
99

TAK, podac

13.

Wspotczynnik odwzorowania koloru skéry — R13: =
99

TAK, podac

14.

Gtebokos¢ oswietlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 160
[cm]

TAK, podac

15.

Mozliwos¢ ustawianie ksztattu pola operacyjnego w
postaci kota i elipsy.

TAK, podac

16.

Ilo$¢ diod w kazdej czaszy min. 90 [szt.]

TAK, podac
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17.

Elektroniczna regulacja temperatury barwowej TAK, poda¢
Swiatta min. w 3 krokach w minimalnym

zakresie 3000 - 5500 [K].

UWAGA: Nie dopuszcza sie reqgulacji mechanicznej.

18.

Mozliwos¢ ptynnej regulacji temperatury barwowej TAK, poda¢
w petnym zakresie.

19.

Elektroniczna regulacja $rednicy pola bezcieniowego TAK, poda¢
zawierajaca sie w przedziale minimum 140 [mm] do
350 [mm]

UWAGA: Nie dopuszcza sie regulacji mechanicznej.

20.

Mozliwos¢ ptynnej regulacji Srednicy pola w petnym TAK, poda¢
zakresie.

21.

Elektroniczna regulacja natezenia o$wietlenia w TAK, podac
zakresie min. 30 - 100% max. Ec

22.

Mozliwos¢ ptynnej regulacji natezenia Swiatta w TAK, podac
petnym zakresie.

23.

Swiatto tzw. "endoskopowe", regulowane w zakresie TAK, podac
min. 1 —30% max. Ec

24,

Podstawowy panel sterowania umieszczony na TAK, podac
czaszy jednakowy dla obu czasz.

25.

Podstawowy panel sterowania posiadajacy funkgcje: TAK, podac
min. wtgcz/wytacz, regulacja natezenia $wiatta,
regulacja srednicy pola $wiatta, regulacja
temperatury barwowej, dedykowany przycisk
przywotujacy wczesdniej zdefiniowane ustawienia
lampy.

26.

Elektroniczna regulacja srednicy pola bezcieniowego TAK, podac
oraz natezenia $wiatta za pomoca centralnego
uchwytu sterujacego.

Mozliwos¢ zaprogramowania w uchwycie innej
funkgcji - np. zmiany temperatury barwowej.

27.

Pozycjonowanie czaszy wielorazowym, TAK, poda¢
sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w
punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. dwoma
Lbrudnymi” uchwytami umieszczonymi wokoét czaszy.
UWAGA: Nie dopuszcza sie uchwytu brudnego w
formie relingu jako elementu znacznie
utrudniajacego codzienne czyszczenie i dezynfekcje.

28.

Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] TAK, podac

29.

Czasza zasilana napieciem z zasilacza TAK, podac
stabilizowanego, w przedziale 28 - 36 VDC

30.

Stopien ochrony: czasze min. IP 54, system ramion TAK, poda¢
min. IP 30

31.

Zywotnoé¢ zrodet éwiatta = 60 000 [godz.] TAK, podac

32.

Powierzchnia czasz gtadka, bez widocznych $rub lub TAK, podac
nitdw mocujacych, wykonana z materiatéw
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych.
UWAGA: Nie dopuszcza sie czasz z widocznymi
srubami oraz szczelinami.
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Szyba ostaniajgca zespoty diod LED wykonana ze TAK, poda¢

szkta hartowanego. Obudowa czaszy ze
zintegrowang uszczelka zapobiegajaca dostawaniu
sie do $rodka wilgoci oraz ptynéw podczas uzywania
33. | s$rodkéw czyszczacych. Zamawiajacy dopuszcza
alternatywne rozwigzanie w postaci matrycy LED
ostonietej tatwa do czyszczenia jednorodng ostong
wykonana z odpornego na zarysowania szkta
bezpiecznego z dwoma szybami i folig ochronng
pomiedzy nimi.

Czasze o konstrukgcji zwartej, jednoczesciowej tj. bez TAK, poda¢

34. fizycznych przerw i odstepéw pomiedzy segmentami
czaszy.
Ptaska obudowa czaszy o grubosci max. 100 [mm]. TAK, poda¢
35. Wymiary czaszy (dtugosc jej najdtuzszego boku) max.
750 [mm].
36. | Obudowa czasz przystosowana do wspétpracy z TAK, poda¢
nawiewem laminarnym.
37. | Wielorazowe uchwyty sterylizowane - 5 [szt.] na TAK, poda¢
kazda z czasz.
38 Mocowanie wielorazowego uchwytu TAK, podac¢

sterylizowanego na zatrzask , klikowy”
realizowany za pomoca jednej reki.

DODATKOWE AKCESORIA | FUNKCJONALNOSCI:

"Zestaw wyposazony w sterownik wykonany w TAK, poda¢
technologii dotykowej, z ekranem o wielkosci 5 cali
z mozliwoscig instalacji na $cianie lub kolumnie
chirurgicznej, zapewniajacy sterowanie
nastepujgcymi parametrami:

Sterowanie funkcjami lampy: wtaczanie /
wytgczanie; zmiane temperatury barwowej;
regulacja srednicy pola; regulacja natezenia Swiatta;
funkcja biatego $wiatta endoskopowego;
ustawienie ksztattu pola w postaci kota lub elipsy;
dedykowany przycisk do wywotania wczesniej
zapisanych ustawien parametréw $wietlnych;
mozliwos¢ zsynchronizowanego sterowania

39. | parametrami$wietlnymi (natezenie, srednica,
temperatura barwowa) obu czasz;
witaczenie/wytaczenie redukdji cieni.

Sterowanie funkcjami kamery:
powiekszenie/pomniejszenie; elektroniczny obrét
obrazu o 360 stopni; cyfrowy obrét obrazu o 180
stopni, wyostrzenie obrazu automatycznie i
manualnie; jasnos¢ automatyczna i manualna; balans
bieli (do wyboru: automatyczny, manualny,
dostosowany do temperatury barwowej $wiatta);
stop klatka; dedykowany przycisk szybkiego
przywotania maksymalnego powiekszenia obrazu
kamery; dedykowany przycisk szybkiego przywotania
maksymalnego oddalenia obrazu kamery."

71




] Modyfikacja SWZ nr 4
ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO $UM W KATOWICACH CELEM UDOSKONALENIA
INTERDYSCYPLINARNOSCI, POLEPSZENIA DOSTEPNOSCI | INNOWACJI PROCESU LECZENIA PACJENTOW
ONKOLOGICZNYCH W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” REALIZOWANA W RAMACH KRAJOWEGO PLANU
ODBUDOWY | ZWIEKSZENIA ODPORNOSCI - KOMPONENTU D ,,EFEKTYWNOSC, DOSTEPNOSC | JAKOSC SYSTEMU
OCHRONY ZDROWIA”, INWESTYCJI D1.1.1 ROZWOJ | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CENTROW OPIEKI
WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ | INNYCH PODMIOTOW LECZNICZYCH, znak: ZP/9/PN/2025

o ;lljli\':llOWY Rzeczpospolita

==— ooeuoowy | Pot

Sfinansowane preez
Unlg Europe)sks
MextGenerationEU

Ministerstwao
W Zdrowia

40.

Czasza gtéwna wyposazona w kamere FHD,
zainstalowana centralnie w osi czaszy, w miejscu
uchwytu sterujacego.

Minimalne parametry kamery:

Sensor obrazu 1/2.8 type ,Exmor” CMOS
Ilo$¢ pikseli 1920x1080

Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: zakres
min. 3.8 mm

(szeroki kat) — 38 mm (tele)

Przystona: zakres min. 1.8 F—=3.4 F
Predkos¢ migawki: 1 do 1/10,000 s
Stosunek sygnatu do szumu (dB)>=50
Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9
Automatyczny balans bieli

Zoom optyczny — min. 10x

Zoom cyfrowy — 12x

TAK, podac

41.

Dodatkowy trzeci wysiegnik pod monitor medyczny,
zainstalowany na wspélnej osi z ramionami lamp.

TAK, podac

42.

Monitor medyczny 27 cali zamocowany na uchwycie
VESA 100x100. Uchwyt monitora wyposazony w
ostone (maskownice) na przewody i zasilacz.
Minimalne parametry monitora:

Rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli
Proporcje obrazu 16:9

Jasnosé: 800 cd/m?2

Kontrast 1000:1

Kat widzenia: 178°/178°

Wejscia sygnatowe:
2 x HDMI

1 xDP

2 x SDI (3G, HD, SD)

Wyjscia sygnatowe:
1 x HDMI
2 xSDI (3G, HD, SD)

Waga: max. 10 kg

TAK, poda¢
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Opis przedmiotu zamoéwienia: Sufitowa jednostka zasilajaca - Most medyczny - 6 sztuk

Informacje podstawowe

Petna nazwa urzadzenia, typ lub model

Producent, poda¢ petng nazwe i adres

Kraj i rok produkgji

Urzadzenie fabrycznie nowe,

Wykonawca winien uzupetnié:

1. parametr oferowany;

2. wskazaé nr strony, na ktérej w

zataczonych przedmiotowych srodkach

dowodowych potwierdzone jest spetnienie

parametru;

Jednoczes$nie Wykonawca

w zataczonych przedmiotowych $rodkach

dowodowych winien wyraznie wskazaé przy

Parametry opisywanym parametrze

wymagane nr liczby porzadlfo_ng parametru
wymaganego z niniejszego formularza.

Lp. Wymagania techniczne

W przypadku zastosowania przez
producenta innej nazwy parametru niz
wymagany przez Zamawiajacego,
Wykonawca winien udokumentowaé
i wykazac tozsamos$¢ nazwy parametru
producenta z nazwa parametru wymaganego
przez Zamawiajacego.

Sufitowa medyczna jednostka zasilajaca TAK, podac
umozliwiajaca ergonomiczne rozmieszczenie
aparatury medycznej z podziatem na strone
aparaturows i infuzyjna.

Sufitowa belka zasilajaca zawieszona do TAK, podac
stropu za pomoca dwéch rur nosnych. Pod
belka znajduja sie dwa przesuwne wézki -
jeden po

stronie infuzyjnej i drugi po stronie
aparaturowej.

Mozliwo$¢ taczenia belek sasiadujacych TAK, poda¢
stanowisk.

Pod wézkiem infuzyjnym zawieszone dwie rury TAK, poda¢
montazowe przeznaczone do instalacji
akcesoriéw medycznych, m.in. pétek, drazka
infuzyjnego do pomp infuzyjnych i workéw na
kropléwki.
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Pod wézkiem aparaturowym zawieszona
kolumna zasilajgca z prowadnicami
montazowymi do mocowania akcesoriéw
takich jak pétki, wysiegniki umozliwiajace
zawieszenie respiratora i kardiomonitora.

TAK, poda¢

Kolumna wyposazona w punkty poboru gazéw
medycznych oraz gniazda elektryczne i
teletechniczne.

TAK, poda¢

Gniazda gazéw medycznych oraz gniazda
elektryczne dedykowane stronie infuzyjnej
zainstalowane sg w profilu belki sufitowej.

TAK, poda¢

Przekroj belki o wymiarach min. 380x200 mm
(szer. x wys.). Wymiar umozliwiajacy
rozbudowe o dodatkowe wyposazenie w
przysztosci.

TAK, poda¢

Mozliwo$¢ przesuwania wozkow wzdtuz belki
w zakresie min. 100 cm. Woézki wyposazone w
tozyskowane kétka poruszajace sie po
prowadnicach catkowicie ukrytych wewnatrz
belki.

TAK, poda¢

10.

Ruch gtowicy zasilajacej wzdtuz belki
blokowany pneumatycznie. Mechanizm
blokady pneumatycznej schowany w belce.

TAK, poda¢

11.

Dotykowe (poprzez chwyt dtoni) zwalnianie
blokady pneumatycznej ruchu gtowicy za
pomocg dwurecznego - dwuczesciowego
uchwytu zorientowanego pionowo.

TAK, podac

12.

Mozliwos¢ przektadania obu
bezprzewodowych rekojesci uchwytu
pomiedzy wszystkimi $ciankami gtowicy na
dowolnej wysokosci. Mozliwo$¢ zwolnienia
blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej
rekojesci.

TAK, poda¢

13.

Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulcéw
umieszczone na panelu na jednej ze Scian
gtowicy.

TAK, podac

14.

Mozliwo$¢ obrotu gtowicy zasilajacej
(kolumny) wokét wtasnej osi w zakresie min.
330°

TAK, poda¢

15.

Belka wyposazona w zestaw oswietleniowy

TAK, podac

16.

Oswietlenie pacjenta do badan umieszczone
na dole belki (skierowane bezposrednio na
pacjenta) o tacznej mocy swietléwek okoto 25
W (£10%).

TAK, poda¢

17.

Oswietlenie nocne ($wiatto rozpraszajace
ciemnosci bez zaktécania snu pacjentow)
umieszczone na gérze belki, o mocy zaréwki
ponizej 5W

TAK, poda¢

18.

Doprowadzenie mediéw (gazy medyczne,
energia elektryczna, itp.) z belki do gtowicy
zasilajacej wewnetrznymi kanatami systemu
nosnego kolumn (bez zewnetrznych rur
elastycznych).

TAK, poda¢
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==— ooeuoowy N NextGenerationEU

Scianki gtowicy zasilajgcej tatwe do utrzymania TAK, podac
w czystosci, jednoczesciowe, bez widocznych
19. $rub lub nitéw mocujacych, wykonane z
materiatéw odpornych na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych.

Na kazdej z krawedzi (min. 4) gtowicy TAK, poda¢
zasilajacej zainstalowane pionowe prowadnice
montazowe do mocowania wyposazenia
kolumny (wysiegnikéw, potek, szyn

20. montazowych itp.). Pionowe optywowe (bez
ostrych krawedzi) prowadnice wystajace poza
obrys gtowicy na jej catej dtugosci -
rozwigzanie umozliwiajace tatwe mycie i
dezynfekcje.

Mozliwo$¢ mocowania wyposazenia kolumny TAK, poda¢

21. na kazdej z 4 stron gtowicy.

Na $ciankach gtowicy zasilajacej po TAK, poda¢
stronie aparaturowej, zainstalowane
nastepujace gniazda:
- punkty poboru gazéw medycznych i
prézni: tlen -2 szt., sprezone powietrze -2
szt.,
proznia — 2 szt.,

gniazdka elektryczne 230V -12 szt. -
22. bolce ekwipotencjalne (kazdy bolec obok
odpowiadajgcemu mu gniazdka
elektrycznego)
-12 szt.
- gniazdko sieci komputerowej — 4 szt.
- miejsca przygotowane pod instalacje
w przysztosci dodatkowych gniazd
niskopradowych — 1 szt.

Punkty poboru gazéw medycznych tego TAK, poda¢
samego producenta, co kolumna. Zamawiajacy
dopuszcza inne rozwigzanie pod warunkiem
petnej kompatybilnosci podzespotow.

23.

Punkty poboru gazéw medycznych oraz prézni TAK, poda¢
z mozliwo$cig zamontowania na min 3
stronach gtowicy — na tych samych panelach
instalacyjnych co gniazda elektryczne i
niskopradowe. W celu zachowania nalezytej
higieny nie dopuszcza sie gniazdek
elektrycznych zlicowanych z powierzchnia
gtowicy.

24.

Mozliwos¢ instalacji punktéw poboru gazéw TAK, poda¢
25. medycznych powyzej gniazd elektrycznych
na tych samych panelach instalacyjnych.

Punkty poboru gazéw medycznych zgodne ze TAK, poda¢
26. standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ
AGA).

Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych TAK, poda¢
oznaczone znakiem CE, trwale opisane i
oznaczone kolorami kodujgcymi typ gazu
zgodnie z norma PN ISO 32 lub PN ISO 7396-1.

27.
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28.

Gniazda elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne
(z klapka) stopien ochrony minimum IP 44,

TAK, poda¢

29.

Gniazda elektryczne na ptaszczyznie $cianek
gtowicy obrécone pod katem 45 stopni w
stosunku do osi wzdtuznej gtowicy.

TAK, poda¢

30.

Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.

TAK, podac¢

31.

Przygotowanie pod instalacje w przysztosci
dodatkowych gniazd niskopragdowych:

w $ciance gtowicy zasilajgcej wyciety otwér
zastoniety tatwa do zdemontowania pokrywka
oraz zainstalowana puszka instalacyjna
umozliwiajaca zamocowanie gniazda
niskopradowego (np. audio, wideo, system
przywotawczy, itp.).

W przypadku gniazd mocowanych
bezposrednio do paneli gdy nie ma potrzeby
montowania puszki instalacyjnej, Zamawiajacy
dopuszcza rozwiazanie bez puszki.

TAK, podac¢

32.

Na belce mostu zainstalowane gniazda:
tlen-1 szt.,

sprezone powietrze — 1 szt.,

préznia — 1 szt., gniazdka

elektryczne 230 V -4 szt.

- bolce ekwipotencjalne (kazdy bolec obok
odpowiadajgcemu mu gniazdka elektrycznego)
-4 szt.

- gniazdko sieci komputerowej — 2szt.

- miejsca przygotowane pod instalacje

w przysztosci dodatkowych gniazd
niskopradowych — 1 szt.

TAK, poda¢

33.

Udzwig kolumny po stronie aparaturowej
(dopuszczalna waga wyposazenia i urzadzen,
ktére mogq by¢ zawieszone na gtowicy
zasilajacej): min. 120 kg

TAK, poda¢

34.

Udzwig wézka po stronie infuzyjnej min.
130 kg

TAK, poda¢

35.

Wyposazenie po stronie aparaturowej z
mozliwo$ciag montazu na 4 $ciankach
gtowicy: poétki — 2 szt., szuflada (pod po6tka) -
1 szt., wysiegnik do mocowania monitora -1
szt. szyny montazowe — 3 szt.

TAK, poda¢

36.

P6tki na kolumnie wyposazone w szyny
boczne, o wymiarach powierzchni roboczej po
stronie aparaturowej:

Szerokos$¢: 550 mm + 50 mm

Gtebokos$¢: 450 mm + 50 mm

Wysokos$¢ potki max 30mm.

Koncéwki szyn wyposazone w ochraniacze.
Udzwig pétki minimum 80 kg

TAK, podac¢

37.

Szuflady bez wystajacych uchwytéw.

TAK, podac¢

38.

Pétka tatwa do utrzymania w czystosci:
powierzchnia pétki gérna oraz dolna gtadka
bez widocznych $rub, nitéw mocujacych,

TAK, podac¢
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39.

Powierzchnia potki od strony gtowicy
wyprofilowana ku gérze. Profil
uniemozliwiajacy swobodne przelewnie sie
cieczy na powierzchnie gtowicy z gniazdami
podczas przypadkowego rozlania ptynu na
potke.

TAK, poda¢

40.

Mozliwo$¢ bezstopniowej regulacji wysokosci
zawieszenia poétki na kolumnie przez
uzytkownika, bez konieczno$ci demontazu
uszczelek, zaslepek itp.

TAK, poda¢

41.

Mozliwo$¢ poziomego (w ptaszczyznie
prostopadtej do osi dtugiej gtowicy)
przesuniecia pétki w zakresie minimum 10
cm

TAK, poda¢

42.

Mozliwo$¢ tatwego (bez uzycia narzedzi)
wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekgji.

TAK, poda¢

43.

Front i boczne $cianki szuflady tatwe do
utrzymania czystosci: gtadkie, bez widocznych
$rub lub nitéw mocujacych, bez wystajacych
uchwytow.

TAK, poda¢

44,

Pozioma szyna montazowa o dtugosci min. 50
cm i udZzwigu min. 20 kg z mozliwoscia
montazu na wszystkich 4 $ciankach gtowicy na
dowolnej wysokosci.

TAK, poda¢

45.

Na $ciankach gtowicy zasilajacej zainstalowane
poziome szyny montazowe do zawieszania
drobnego wyposazenia: po jednej szynie na
lewej i na tylnej $ciance.

TAK, poda¢

46.

Wysiegnik do mocowania monitora na
kolumnie aparaturowej, obrotowy, o zasiegu
min 400 mm (wymiar $ciggniety w osiach
obrotu) i udzwigu min. 25 kg. Mozliwos¢
nachylenia monitora géra - dot.

TAK, poda¢

47.

Po stronie infuzyjnej na wdzku zawieszone
dwie pionowe rury montazowe o dtugosci min.
150 cm przeznaczone do instalacji akcesoriéw
medycznych: pétek, szuflady, wysiegnika do
mocowania drazka infuzyjnego,

TAK, poda¢

48.

Wyposazenie po stronie infuzyjnej

Potki o wymiarach 430 mm x 480 mm = 50 mm
-2 szt.

Szuflada (pod po6tka) — 1 szt.

Wysiegnik na drazek infuzyjny — 1 szt.

Drazek infuzyjny — 1 szt.

TAK, poda¢

49.

Wysiegnik do mocowania drazka infuzyjnego
na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o
zasiegu co najmniej 60 cm i udzwigu co
najmniej 25 kg (wymiar mierzony od osi do osi
obrotu).

TAK, poda¢

50.

Drazek infuzyjny o dtugosci okoto 100 cm z
wysuwanym wieszakiem do kropléwek (4
metalowe zaczepy rozmieszczone, co 90
stopni). Drazek wyposazony w specjalny
pierscien majacy na celu zabezpieczenie

TAK, poda¢
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zawieszonych pomp infuzyjnych przed

zsunieciem.

Wysiegnik do monitora i drazka wyposazone w TAK, poda¢

wewnetrzne kanaty lub zewnetrzne
zatrzaskiwane kanaty do prowadzenia kabli
(zasilania pomp infuzyjnych, zasilania
monitora) oraz hamulce cierne przy dwéch
przegubach regulowane ergonomicznymi
okragtymi pokrettami.
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