UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W ......o.ooverieniininnaannns wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Gora z siedzibag w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
ZS1EAZIDG W ..o (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON.: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

ZwWazywszy, ze:

1. Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku rozstrzygnigcia post¢powania w sprawie udzielenia
zamoéwienia publicznego, przeprowadzonego na podstawie Zarzadzenia Nr 102/2023 Wojta Gminy
Kamienna Gora z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych,
ktorych wartos$¢ jest nizsza niz kwota 130.000 ztotych dokonal wyboru oferty Wykonawcy na realizacje
zamierzenia budowlanego pn.: Remont murowanego pomieszczenia gospodarczego przy budynku
komunalnym mieszkalnym nr 80 w Ogorzelcu.

2. Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie robot budowlanych prawa i obowiazki stron umowy,
nalezy interpretowaé w kontekscie catosci postgpowania przetargowego w rezultacie ktorego doszto do
zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentdéw powstatych w trakcie tego postgpowania zakupowego.

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skréty
Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
2. KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061, ze zm.)
3. PrBud —ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725, ze zm.)
4. OP - Ogtoszenia o postepowaniu,
5. STWIiOR - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastepujgce znaczenie pojec:

1. Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawce w ofercie przedlozonej Zamawiajagcemu w ramach postgpowania
w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, jako os$wiadczenie woli wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce za okre§long cen¢ ustalong w oparciu o wlasng kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajaca wymogi zawarte w Specyfikacji Warunkow Zamowienia i dokumentacji projektowe;j
udostgpnionych przez Zamawiajacego, obejmujacg takze nalezne podatki, optaty i inne obciazenia
publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.
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12.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci:

1) projekt budowlany w rozumieniu PrBud,

2) projekt wykonawczy (techniczny) z zatgcznikami stanowigcymi jego integralng czg¢s¢ (zataczniki
takie jak: rysunki, opisy urzadzen, uzgodnienia, itp.),

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) ostateczna decyzja pozwolenia na budowg.

OP - ogloszenie postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego jako

jego przedstawiciel, bedaca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow

PrBud.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, w szczegdlnosci na podstawie

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, zawierajacy szacowane i wycenione

przez Wykonawce iloéci robot do wykonania oraz koszty jednostkowe tych robdt, przedstawiony

Zamawiajgcemu przed zawarciem niniejszej umowy.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,

oraz urzadzenia, ktére majg by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem

robot do wykonania ktérych majg zostaé zastosowane.

Nadzoér autorski — zespot czynnosci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania roboét

budowlanych zgodnosci realizacji tych robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidlowego wykonania robot budowlanych.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robot polegajacy na ocenie iloéci

i jakosci wykonanych robdt budowlanych, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie

wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbiér koncowy robét - odbiér polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych

robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem robot, a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy

w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku przedszkola.

Oferta — pisemne o$§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslong

catkowita ceng¢ ryczaltowa oraz inne deklarowane zobowiazania, zgodnie z postanowieniami

umowy, zapisami OP, zlozone Zamawiajacemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postepowaniu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcey, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindw wykonania poszczegolnych czesci robot budowlanych, ktorych
termin wykonania uptynal, a ktore nie zostaty jeszcze wykonane, lub ktérych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwickszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapow robdt i umdéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokol ustalen/koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy
ewentualnych zmian w zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowiacych przedmiot umowy,
sporzadzany w sytuacji wystgpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujetych i nie
opisanych w dokumentacji projektowej, wykonania robot zamiennych badz potrzeby zaniechania
wykonania okreslonych robot lub czynno$ci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy
wszelakie ustalenia stron co do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia ré6znego rodzaju
niejasnosci 1 watpliwosci majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.
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Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robdt budowlanych zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu,

Protokot odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez
Wykonawce catosci przedmiotu umowy (robdt budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem
wymaganych prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowiazkéw
zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac
racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie
mogli unikng¢ ani jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu — termin okreslony w niniejszej umowie, do
uptywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowylub etapu (tj.
cato$¢ dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze
zrealizowa¢ wszelkie inne obowiagzki wynikajace z postanowien niniejszej umowy

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanych robotach stanowiacych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzgdzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemoznos$¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wad¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktdrej przedmiot
umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.
Wykonawca — Strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowg czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa,
zapisami OP, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowa i wilasciwymi przepisami odrgbnymi
czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacjc umowy, w szczego6lnoSci zwigzanych
z przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczgcia
i kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaplaty
umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzagdkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazujg je nastgpujace zasady:

1.
2.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to roOwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czescia Umowy sa zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji zapisOw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzednos¢ jednych dokumentoéw
nad innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) OP (w zakresie nie ujetym wyzej)

3) Oferta Wykonawcy,

4) Kosztorys ofertowy (jezeli byl wymagany).

W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbieznos$ci pomigdzy poszczegdlnymi
dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pi$mie
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przekaza¢ odpowiednig informacj¢ podmiotowi wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci,
z zachowaniem zasady nadrzednosci poszczegolnych dokumentow, o ktorej mowa powyzej, podczas
interpretacji stwierdzonych rozbiezno$ci.

Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srodtytuly nie maja wptywu na interpretacje postanowiefh umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg i uptyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, w szczegblnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych lub posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami
na cele budowlane, na ktoérych bedzie realizowane zadanie remontowe,

2) posiada $rodki finansowe na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi
i posiada uprawnienia do wykonywania robdot budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zamowienia dajacymi r¢kojmig
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacj¢ przedmiotu umowy

4) dokonal wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robot budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgdd, beda one realizowane na pisSmie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub droga elektroniczna badz faksem na nastgpujace adresy:
1) naadres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) naadres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujgca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
§ 5. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.. .Remont murowanego pomieszczenia gospodarczego przy budynku
komunalnym mieszkalnym nr 80 w_Ogorzelcu opisane Ogloszeniem postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwo$¢ zweryfikowania
dokumentow i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na proces wykonywania rob6t budowlanych, a takze oswiadcza, ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta
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staranno$cia. W zwiazku z powyzszym, Wykonawca oswiadcza réwniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci mogl uzyskac¢ w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowily podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec
Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacj¢ przez Wykonawce nastepujacych obowiazkow:

1) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,

2) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu prac, w szczegdlnosci robot zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiajacemu wraz krotka
informacja opisujaca zakres wykonanych prac.

3) oczyszczenia i uprzatnigcia z zalegajacych przedmiotow w czesciach pomieszczenia przez nikogo
nieuzytkowanych (po wczeéniejszych ustaleniach z Zamawiajacym).

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
zwane w dalszej tresci umowy ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania.

§ 6. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ od dnia 19.12.2024 r. do dnia 31.05.2025 r., przy
czym Strony umowy ustalaja, ze przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie w tym
terminie catosci przedmiotu umowy tj.: wykonanie catosci robdt budowlanych oraz innych
czynnos$ci lub obowigzkow okre§lonych w umowie lub zatacznikach stanowiacych jej integralng
czes$¢, a w zwigzku z tym, konsekwencje nie dotrzymania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy (tj. kary umowne), beda odnosity si¢ do calosci zobowigzania i uprawnien
Wykonawcey, w tym do cato$ci umoéwionego wynagrodzenia.
Umowiony termin wykonania przedmiotu umowy bedzie uznany za dotrzymany, jezeli tacznie
zostang spetnione nastepujace warunki:
1. najpozniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza,
2. w protokole odbioru koncowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawce terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa powyze;.
Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych
rob6t do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy.
Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, wskazanej
w ust. 3 pkt 1) umowy, rozpoczyna si¢ bieg terminu dla wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu
rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego.
Przystapienie przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, moze nastapi¢ nie wczesniej niz
w dniu nastgpujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,
w terminie wspolnie ustalonym przez Strony.

ITII. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 7. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw zgodnie z zapisami umowy.
Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbgdny,
2) wyznaczania terminow wszelkich odbioréw robot budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
3) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
4) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych,
2) czeSciowych,
3) koncowego catosci robot,
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4) gwarancyjnych,
Odbioréow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w imieniu Zamawiajacego, moze dokonywac
inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 8. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczegdlnosci
do:
1) Dbiezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakos$ci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli wykonania robdt zgodnie z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypekia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pi§mie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajacego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 9. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych oséb.
Narady koordynacyjne zwolywane sg w zaleznos$ci od biezacych potrzeb, nie czgsciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapi¢ od ich zwotywania z wymieniong czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczego6lnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robdt,
2) nieprawidlowosci w wykonywaniu robot,
3) zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikoéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnies¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 10. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy, majac
na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.
Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zapisami
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci projektu wykonawczego opisujgcego doktadnie przyjete
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rozwigzania, STWiOR, OP i nienaruszajacymi zapisbw umowy poleceniami inspektora nadzoru

inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j,

Wykonawca na zasadach ogoélnych ponosi wobec Zamawiajgcego 1 0séb trzecich odpowiedzialnosé

za szkody powstale w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utratg dobr

materialnych, uszkodzenie ciala lub $Smier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane
metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé

materiatow i wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.

Wykonaweca jest w szczegolnosci zobowigzany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych rob6ot budowlanych,

2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatania okre§lonych umowa,

4) wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z wlasciwymi
normami i przepisami prawa obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w tym
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) stosowania materiatow, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych obecnie obowigzujgce standardy i wymagania

7) dostarczania materiatdow i sprzgtu zgodnie z postanowieniami umowy,

8) umozliwienia wstgpu na teren budowy wyltacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawce,

9) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, wywozu, bezpiecznego sktadowania oraz
utylizacji ewentualnych odpadow powstatych w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz postepowania z odpadami.
Sktadowanie odpadoéw powstajacych w wyniku realizacji robot budowlanych moze odbywac¢ sig
jedynie w odpowiednich do tego celu pojemnikach i kontenerach.

10) zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

11) brania udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

12) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresiec wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

13) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikow i zaangazowania 0sob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnosci i dziatan objetych
umowa,

14) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisOw w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,

Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,
jest zobowigzany do rozpoczegcia i nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy, w  terminach zalozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8
godzin dziennie i przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do pigtku wiacznie). W przypadku gdy
wymaga tego technologia danych robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia robot przez 7 dni w tygodniu przez cata dobe. W przypadkach robot ucigzliwych
akustycznie, moga by¢ one prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7 nie maja zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalaja na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystgpienia takich okolicznosci inspektor

nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania

robot, niezwlocznie po wystapieniu okoliczno$ci uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z

warunkami okreslonymi w ust. 7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji koniecznosci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych robot i czynnosci dowolnego dnia

oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjeciem takich czynnosci lub robot
niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robot w godzinach 21.00 — 7.00.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy
powodowane naruszeniem obowigzkéw okreslonych w ust. 7.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidlowo przechowywac:
1) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,
2) pozostate dokumenty budowy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu wszelkiej dokumentacji
powykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,
jak réwniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej uUmowy.
Do dnia odbioru koncowego, Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej
szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktorego dotyczy przedmiot niniejszej
umowy, za ktorg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowane;:
1) wada, ktora wynikta z rob6t budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwila w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,
2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury
uszkodzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, oraz uporzadkowania terendw wykorzystywanych
w trakcie realizacji robot budowlanych.
Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacj¢ powykonawcza przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczego6lnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac
stan faktyczny wykonanych robo6t budowlanych.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem
robot budowlanych oraz odbiorami robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych
w zwigzku z tym odbiorom cze$ciowym.
Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostgpniana
Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zgdanie.

§ 11. Personel Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne (materialowe i sprzgtowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadajacego doswiadczenie, wiedze, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym do
wykonania umowy.

§ 12. Podwykonawcy

Wykonaweca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcow.

§ 13. Sila wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity
wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
druga Strone.

W przypadku wystapienia sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 14. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
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Do zakresu dziatania Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowiazkow wynikajacych z ust.1.

§ 15. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pdzniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktéorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacjg umowy na kwotg ubezpieczenia nie
nizsza niz okre$lona zapisami OP wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢
o udzielenia zamowienia polegajacego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w zlotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe
Z nig zwigzane, pokrywa w catosci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczegdlnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiazkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentoéw, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych terminow w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W przypadku przedluzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedhuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
szczegolnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasni¢gciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okresSlonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw zawarte] umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 16. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidlowej organizacji zaplecza budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.

Strona 91z 18



W

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, a takze sktadowa¢ materialy, sprzet i odpady
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwlocznie usuwaé zbgdne przedmioty
z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wilasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejace okolicznosci, w celu nie naruszania praw wiascicieli
posesji i budynkow sagsiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaklocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 utrzymywaé go we wlasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obciazyc
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 17. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)
Wykonawca jest zobowigzany, o ile powyzsze jest niezbedne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu,
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu
mieszkancow do posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sa sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot budowlanych musi odpowiadac statej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty okres wykonywania robot az do dokonania odbioru koncowego.

§ 18. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzet Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegblnosci winien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materialow i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzaja koszty kar natozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obciazen osi pojazdow, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotowych, szynowych, wodnych), ciagdéw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 19. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacja projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezagco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ktore
mogg mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot.
Nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robot, a jezeli wystapi taka konieczno$¢, przedstawi opracowang przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
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Wykonawca opracuje i1 przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia Iub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.

§ 20. Ochrona $rodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania robot budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony przyrody i §rodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez wlasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowiazany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych 1 ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robodt
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustaw
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, z p6zn. zm.),
przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, p6zn. zm.), a takze aktow prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialno$¢ z tytulu optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i Srodowiska, badz w przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.
Wykonawca jako posiadacz odpadow, materiaty z rozbiorki, powinien segregowa¢ w miejscu ich
demontazu i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub ochrony przyrody.

§ 21. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materiaty i sprzgt przeznaczone do wykonania robodt, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego roboét, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé
rob6t budowlanych i materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robot, w tym za uszkodzenia powstate w
okresie wykonywania robdt jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 22. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robét

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystgpienia z zgdaniem usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane
z usunieciem stwierdzonych wad lub nieprawidlowosci ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie préob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych

Strona 11z 18



czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobg trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zast¢pcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwiagzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 23. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowiazany powiadamia¢ pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemne;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowiagzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie p6ézniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robdt protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w ust. 4.
W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywrocié stan poprzedni.

§ 24. Odbior koncowy

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot

budowlanych i innych obowigzkoéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego w terminie okre§lonym w § 6 ust. 1 umowy,

2) przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy; dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci: oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, protokoty badan
i odbiorow technicznych, protokoly wymaganych prob, sprawdzen i badan technicznych,
$wiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, powykonawcza dokumentacje projektowa z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, itp.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajac uprzednio inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w tych probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wskazuje dat¢ rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa
w ust. 1 pkt 2), pozwalajacej na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, pod
warunkiem nie wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub
kompletnosci przekazanej dokumentacji.
Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,
stanowi podstaw¢ do odmowy okreSlenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczgcia czynnosci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzglgdem umowionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania odpowiednich kar
umownych z tego tytutu - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia wlasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawce.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
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Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow
lub specjalistow branzowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w umowionym terminie i tym samym pozostaje w opoznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposoéb usuniecia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkoéw tej komisji, jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu
przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnosci odbioru jest rtéwnoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajacego tresci protokotu.

Za date faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
cztonkéw komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem
w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego biegnie okres
gwarancji i rekojmi.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

§ 25. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stownie: ............. z})

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okre§lonych robdot wynagrodzenie ryczaltowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej czgsci robot (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Rozliczenia stron umowy za wykonane czgéci przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie
czesciowych faktur VAT (rachunkow) do 80% warto$ci przedmiotu umowy, oraz koncowej faktury
VAT (rachunku). Ptatnosci wynagrodzenia przystuguja wylacznie za wykonane czesci przedmiotu
umowy i w terminach zgodnych z jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotow
odbioru czesciowego badz koncowego oraz prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkow), z
uwzglednieniem ewentualnych potracen.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy bedg wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy.

W przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiocie umowy, a konieczne do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow ofertowych
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego. Podstawg realizacji takich robdt jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot
ustalen/koniecznoéci wykonania robdt. Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajacego
wynagrodzenia jezeli roboty dodatkowe wykonatl bez protokolu ustalen/koniecznosci wykonania
tych prac. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
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10.

11.

12.

ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z cen kosztorysu ofertowego.

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a),
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytdéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wbudowania,

podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach ofertowych,
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach, zastosowane zostang katalogi KNRW(wacetob), a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak réwniez sktadnikow cenotworczych
podanych w kosztorysach ofertowych do konca realizacji przedmiotu umowy.

§ 26. Platnosci

Ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bedg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtlowo wystawionej faktury VAT
(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na
kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegodlne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z protokotem
odbioru czgéciowego robdt podpisanym przez Zamawiajacego, Wykonawce oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

§ 27. WierzytelnoSci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak réwniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Cesja, przekaz lub inna czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 28. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych

rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy przez okres .... miesiecy (minimum 60 m-cy,)

liczac od daty odbioru koncowego oraz wady dostarczonych i zamontowanych urzadzen, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy,

gwarancji jako$ci na okres ... miesiecy (minimum 60 m-cy) liczac od daty odbioru konicowego.

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usunigcia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolng od wad,

2) w przypadku wystgpienia wady, ktéra moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, lub wystapieniem szkody w innym mieniu Zamawiajacego lub innych oséb, Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie do 24 godzin od chwili
otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym terminie stosowne
zabezpieczenia,

3) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czesci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie zamontowanego urzadzenia
zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie 7
dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgloszenia przestanego
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na adres poczty elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba ze strony uzgodnia na pismie inny
termin usuni¢cia wady,

5) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na pismie inny termin usuni¢cia wady,

6) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usuni¢ciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

7) okres gwarancji jakoSci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolna od wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub

usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na

podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 29. Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
2. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowiag zmiany umowy nastgpujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy

§ 30. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zadoscuczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) =z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umoéwionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy nalozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawceg wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy

moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czgsci umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w niniejszej

umowie na czg$¢ zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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§ 31. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie
30 dni od uptywu umoéwionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegolnosci z tytulu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robot trwa dhuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 32. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materiaty, sprzgt i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzona przez niego lub na jego zlecenie, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce witasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejgcia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaC usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swodj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony

jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 33. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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Szczegdlowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 34. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 6 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje
w takim przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jako$ci do robot
wykonanych przez Wykonawceg do dnia odstagpienia od umowy,

3) za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji z
winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w wykonywaniu robot,

4) w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych umow ubezpieczeniowych, jak rowniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie tych uméw ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego

w terminach okreslonych umowa do odbioréow robot zgtoszonych do odbioru w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzié

odszkodowania uzupehniajacego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary umownej moze nastgpi¢ przez:

1. potracenie z przyshugujgcych drugiej stronie naleznosci, lub

2. jej zaptate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty

kary umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robot ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktérych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 25 ust. 1 umowy.
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10. Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

11.

kary umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robot ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.
Limit kar umownych, ktorych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow
przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 25 ust. 1 umowy.

§ 35. Procedury rozstrzygania sporéw

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z niniejsza umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmag proby mediacji, o ktorej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg be¢dg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na 18 stronach,
z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sg:
- oferta wykonawcy,
- OP opracowane przez Zamawiajgcego,

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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