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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNE]

1. CZESC OGOLNA
A/ Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiajacego.

Inwestycja: Przebudowa drogi polegajgca na budowie drogi dla pieszych i
rowerdw oraz przejs¢ dla pieszych w ciggu ulic Sapiehy, Zamkowa w
miejscowosci Oleszyce - dz. nr 881/2, 883 /1w km 0+029 - 1+394

Adres inwestycji: 180906_4 Oleszyce, Obreb 0001 Miasto Oleszyce,
dziatki nr: 881/3,883/1

Inwestor: Gmina Oleszyce ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
B/ Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy o$wietlenia
ulicznego w Lubaczowie.

Zakres robot budowlanych okres$la dziat 45 ,,Wspdlnego Stownika Zamowien”
rozporzadzenie komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robét
objetych niniejsza specyfikacjg wyré6zni¢ nalezy dziaty:

¢ linie kablowa o$wietlenia ulicznego,

» instalacje przeciwporazeniowa.

C/ Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robot tymczasowych

- Opracowanie harmonogramu szczeg6towego robot dla w/w zakresu,
- Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
- Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokdt terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:
ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robot.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.



ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH

Zamawiajacy w terminie okreslonym Umowga przekaze Wykonawcy teren robot
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Teren robot zostanie
wytaczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie. Wszelkie koszty
zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robo6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w
zakresie ochrony Srodowiska na terenie robét i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cig. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych. Materiaty, ktore w sposéb trwatly sa
szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla
ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa publicznego. Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i
aktualne badania lekarskie do pracy na wysokoSciach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane 7z wypelnieniem wymagan bezpieczenistwa, okreSlonych powyzej s3a
uwzglednione w Cenie Umowy.

ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy.
Zamawiajacy po zapoznaniu sie z projektem akceptuje propozycje lub odnosi sie
negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczeg6towych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediow
budynku Urzedu, konieczne przy realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy
sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny koszt.

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZAC]I PRACY

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu publicznego w budynku i woko6t niego oraz
poczyni uzgodnienia wtascicielami sasiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu
publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu
a jego przekazanie warunkuje rozpoczecie robdt. W przypadku nie przedstawienia planu
Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.



Uzytkowana cze$¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez
Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas
prowadzenia robot. Po zakonczeniu robdt na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robdt. Prace porzadkowe nie podlegaja odbiorowi a ich koszt ponosi
Wykonawca.

E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji roboét.

Podstawowe obowiazki Kierownik Budowy:

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

- Prowadzenie dokumentacji budowy;

- Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z
projektem i zgloszeniem robét, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapoéw, ktére majg by¢ prowadzone jednocze$nie lub
kolejno;

2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub ich
poszczegblnych etapow

- Koordynowanie dziatann zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegétowych
przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia i w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
wykonywanych robo6t budowlanych

- Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym

- Wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstanie
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

- Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

- Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych na
zakryciu badZ zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed
zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

- Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnoS$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a
takze przekazanie inwestorowi o§wiadczenia o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIE I KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej maja wytacznie charakter
pogladowy fazy projektowej. Na etapie budowy wykonawca ma prawo zastosowaé



materiaty innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu
wzorcowego. Stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane

materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly magazynowane zgodnie z zaleceniem okreSlonym przez
producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakoS¢ i
wtlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach
szczegblnych zalecanego przez producenta transportowanego materiatu), ktoéry nie
spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatéw.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i na zgdanie Inspektora
Nadzoru, zapewni mozliwo$¢ odbioru jakoSciowego danego materiatu przed
zabudowaniem zanikowym. Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z
opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystal z wylacznie z fabrycznie gotowych mieszanek
murarskich, tynkarskich, klejow, zapraw. Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢
stosowane wyltgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegbétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o Zrodle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te
powinny by¢ wlasciwie oznaczone, posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci z Polska Normg, a takze inne prawnie okresSlone
dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym. W przypadku zastosowania materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego Zrodta oraz okreSlajace parametry techniczne tego
materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie takich maszyn i urzadzen,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci
przewozonych materiatéw. Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne
dokumenty potwierdzajace ich wtasciwg jakos¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i zakresu
stosowania. Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt
wykonania ustroju konstrukcji rusztowania budowlanego zgodnie z opracowang przez
producenta systemu technologia mozliwoSci zastosowania. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
A/ Transport poziomy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie spowoduja uszkodzenia transportowanych materiatow i elementow.



B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
zapewnig prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w specyfikacjach
technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy Srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.)
strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg spetnia¢ wymogi rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét. Wykonawca na wtasny
koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru. Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje
wymiarowe, itp. powinny by¢ wprowadzone z uwzglednieniem Aprobat Technicznych,
przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i
odbioru jako dokumentacja odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreSlenie
technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywdéw okreslonych w dokumentacji
dopuszczajacej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci roboét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonywanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia
jakos$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonywania robot

- termin i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot-zasady BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osO0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robdt

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajagcemu wykaz
maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zatozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, sprzet.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robo6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaly one tam okresSlone , Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczne;j.
Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze
Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajagcemu Kkopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnoS$¢ z kryteriami
technicznymi oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg, lub Aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktore spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy
1 Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegd6lnoSci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j




- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw
robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan

- inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar rob6t wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi
szczegbtowo w bazie normatywnej - Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w
przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu lub
technologii robdt, wg wytycznych okre$lonych przez producenta, zatwierdzonego co do
zastosowania rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora
Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robot zostang okreslone w umowie na roboty budowlane
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbioér powinien by¢ wykonany nie po6zZniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbiér czeSciowy - polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét danego odcinka w
okreSlonym czasie, na wniosek Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbior robot
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora
Nadzoru przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru.

Odbiér koncowy robét - polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robdét. Odbior
koncowy nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbioru koncowego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona oceny
jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny
wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, roboét
uzupeiniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i
ustali nowy termin odbioru konicowego.




Odbiér ostateczny - prowadzony przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w

Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa wykonania robdt budowlanych jest:

a) Umowa Wykonawcza, okre$lajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca

b) Decyzja o zgtoszeniu robét budowlanych

c) Dokumentacja projektowa - stanowigca zatgcznik do Umowy

d) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
e) Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

f) Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznos$ci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne og6lne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U.
nr130; poz.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.nr202; poz.2072);

ROZPORZADZENIE KOMIS]JI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoOwien publicznych w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 Nr 47; poz.401)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdézniejszymi zmianami (Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414);

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr
19 poz. 177) z pdZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska z pézZniejszymi
zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnoSci (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania



europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U.Nr47,poz.401)



SST 01 BUDOWA SIECI OSWIETLENIA

CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen oSwietlenia drogowego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3a wymagania
dotyczace robot elektrycznych w zakresie instalacji sieci oSwietlenia ulicznego w
m. Oleszyce
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
e instalacja o$wietlenia ulicznego,
e instalacja oSwietlenia przejs¢ dla pieszych
¢ instalacja przeciwporazeniowa.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami
oraz normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowsg, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate
og6lne warunki dotyczace rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY

e Benzyny do ekstrakcji - w opakowaniu
Diawnica czopowa z polietylenu przeznaczona do uszczelnienia rur uktadanych w
ziemi o Srednicy fi 750

¢ Folia oznacznikowa trasy kabla o szerokosci 200 niebieska

e (Gniazdowy wktad uszczelniajacy do dtawnic czopowych

e Grot-tacznik fi 16 do uziomu fi 18 mm

e Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 mm2 na napiecie znamionowe 0,6 /1kV

e Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2

e Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania - czarny

e Opaski kablowe typu Oki

e Oprawa o$wietleniowa w technologii LED

e Oznaczniki kablowe

e Paliki drewniane iglaste

e Piaski do nawierzchni drogowych tamane

e Przew6d do ukitadania na state YDYZo 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe
450/750V

e Rura ochronna kabla gtadkoscienna dla przestrzeni otwartych odporna na
promieniowaniie UV fi 50

e Rura ostonowa do kabli dwuscienna karbowana fi 75 niebieska

e Stup kompozytowy cylindryczny prosty o wysokosci 8m

e Shupki oznacznikowe typu SO 115x20x30 z oznacznikiem "Z"

e Tabliczka opisowa



e Tabliczka ostrzegawcza

e Wazelina techniczna

e Wktadka bezpiecznikowa topikowa D01 6A gL. 400V

e Zlacze stupowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01

e Ziacze stupowe fazowe 1ZK-4-02

e Z1acze stupowe zerowe 1ZK-4-03

e Z1aczka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Al, typu 2ZA-35 mm?2

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robot instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoScig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych

rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Dobér transportu technologicznego nalezy
przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
ZASILANIIE OSWIETLENIA

Rozbudowa linia o$wietlenia ulicznego (Obwod nr 1) wykonana bedzie poprzez
istniejace ziacze licznikowe ZL-1 oraz istniejaca szafke sterowania oSwietleniem ulicznego
SOU (przy rondzie drogi wojewddzkiej). Od istniejgcego stupa SU oSwietlenia ulicznego
wyprowadzi¢ obwdd kablowy o$wietlenia.

Rozbudowa linia o$wietlenia ulicznego (Obwoéd nr 2) wykonana bedzie poprzez
istniejgce zigcze licznikowe ZL-1 oraz istniejaca szafke sterowania oSwietleniem ulicznego
SOU (przy skrzyzowaniu z drogg Dziatynskiego) Od istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego
wyprowadzi¢ obwody kablowe o$wietlenia.

KABEL ZASILAJACY SLUPY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Dla zasilania poszczegélnych stupéw osSwietlenia ulicznego, projektuje sie
wykonanie obwodéw kablowych kablami YAKXS 4x35 mm? o dtugosci:
Obwéd nr 1 - L~ 500 m - zasilnie od SOU (przy rondzie drogi wojewddzkiej)
Obwodd nr 2 - L ~ 450 m - zasilnie od SOU (przy skrzyZowaniu z drogg Dziatynskiego)

Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-76/E-05125 -
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Roboty
ziemne poprzedzi¢ doktadnym wytyczeniem w terenie.



Warunki utozenia kabli 0,4 kV

Przed rozpoczeciem robot przy linii kablowej nalezy zleci¢ wytyczenie trasy jej
przebiegu zgodnie z projektem zagospodarowania uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Kabel ziemny nalezy uktadac na glebokosci 70 cm linig falistg z zapasem 4%
na 10 cm podsypce zpiasku. Ponadto zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg przytacza kablowego. Kabel ziemny po
wykonaniu przez geodete inwentaryzacji powykonawczej przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku, a nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego i na catej dtugosci utozy¢ folie koloru
niebieskiego, nastepnie uzupetniajgc wykop gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami.

Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w opaski informacyjne, rozmieszczone w
odstepach co 10 m oraz przy wejsciu do stupéw oswietleniowych Na kabel nalezy natozy¢
opaski identyfikacyjne zawierajace nastepujace dane:

e nazwa uzytkownika,
rok utozenia,
rodzaju i dtugosci kabla
miejsca wyprowadzenia i miejsce wprowadzenia
nazwy zaktadu wykonawczego

Przy szafce SO-3 oraz przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawic zapasy kabla
w ksztalcie litery Q (po okoto 1 m).

W miejscach skrzyzowania trasy linii oSwietlenia ulicznego z istniejacymi
sieciami uzbrojenia terenu , kabel YAKXS 4x35 chroni¢ rurg DVK - @ 75 firmy AROT.
W miejscu skrzyzowania trasy kabla z istniejacymi drogami utwardzonymi kabel
chroni¢ rura SRS- @ 50 firmy AROT a ulozenie wykona¢ metoda podwiertu. Teren po
wykonaniu robo6t przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Linie kablowa nalezy wykona¢
zgodnie z norma N-SEP-E-004.

SLUPY KOPOZYTOWE DLA LINII KABLOWE]

Projektuje sie stupy kompoztowe o$Swietleniowe o ponizszych parametrach:

- wysokosci powyzej gruntu - 8-9 m

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie oprawy o Srednicy 60mm

- kolor stupa kompozytowego wedtug palety RAL : 7047

- stup wyposazony we wneke stupowa do podigczenia kabli na wysokosci
ok. 700 mm od poziomu ziemi o minimalnych wymiarach 400mm x 85 mm

Wymagania jakoSciowe, techniczne, funkcjonalne.

- materiaty uzyte do produkcji stupéw kompozytowych musza spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 40-7 oraz zapewni¢ odporno$¢ na promieniowanie UV

- witdkna wzmacniajgce wykonane ze szkia typu E spetniajagce wymagania normy PN-
EN 40-7,

- Zywica polimerowa powinna mie¢ wtaéciwoéci mechaniczne i trwato$¢ dostosowana
do warunkéw Srodowiska i odpowiednig do projektowanego czasu eksploatacji
stupa.

- Zlacza i mocowania nalezy wykona¢ z kompozytow polimerowych lub innych
materiatéw o rownowaznej lub zwiekszonej trwatosci.

- zabarwienie - laminaty kompozytowe powinny by¢ catkowicie zabarwione w sposéb
jednolity na catej konstrukgji.

- Wykonczenie obrzezy - wszystkie ciete obrzeza na koncach stupa lub przy otworach
powinny by¢ przylegte.



- wandaloodporno$¢ - stup powinien posiadac certyfikat IK 10
- wymagany certyfikat min. IP 44
- wymagane ubezpieczenie stupdw przez producenta.

- dostarczone stupy winny by¢ bezterminowo ubezpieczone od aktéw wandalizmu

oraz trwatego uszkodzenia badZ catkowitego zniszczenia bez dodatkowej optaty.

- cechy mechaniczne uzyskanych laminatéw nalezy wyznaczy¢ zgodnie z zatgcznikiem

Cnormy EN-PN 40-7.

- wszystkie wyroby wchodzace w skilad przedmiotu zamoéwienia powinny byc¢
wlasnos$cia Wykonawcy, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcze$niej niz 12

miesiecy od daty sprzedazy.

- stupy powinny posiada¢ certyfikat na bezpieczenistwo bierne konstrukcji

wsporczych zgodny a normg PN-EN 12767.
- minimalny okres gwarancji 5 lat.

WYSIEGNIKI DLA LINII KABLOWE]

Na trzonie stupa oSwietleniowego nalezy zastosowa¢ aluminiowe wysiegniki tukowe
podane w zestawieniu ponizej o wysokoSci catkowitej 1m podwyzszajacej zZrédto Swiatta
wysiegnika o 1 metr. Kolor malowania wysiegnika zgodny z kolorem malowania stupa

kompozytowego wedtug palety RAL : 7047.

OPRAWY OSWIETLENIOWE DLA LINII KABLOWE]
Projektuje sie oprawy oSwietleniowe o ponizszych parametrach:

Parametry techniczne i konstrukcyjne oprawy:

- oprawa wykonana w technologii LED o mocy catkowitej max. 73 W

- obudowa wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminium

( obudowa stanowi integralng cze$¢ elementu chtodzenia. System chtodzenia - poprzez
radiator z gtadka powierzchnig

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie o Srednicy topu 60mm lub na wysiegniku o
$rednicy 48mm

- regulacja kata nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni

- klasa odpornosci na zanieczyszczenia i wilgo¢ - IP 66

- klasa odpornosci na uderzenia - IK 08

- klasa ochrony przeciwporazeniowej - |

- waga oprawy - 6,1 kg (+/- 2%)

Parametry eksploatacyjne oprawy:

- catkowity strumien Swietlny oprawy - min. 10440 Im

- skuteczno$¢ Swietlna - min.143 Im/W

- trwatos¢ systemu 100.000 h L95B10 (spadek strumienia nie wiekszy jak 5%, liczba
awarii nie wieksza jak 10% w tym czasie)

- wspétczynnik oddawania barw - min. Ra 70

- temperatura barwowa - 4000K (-/+ 200K)

- oprawa ma swoj wtasny identyfikator, ktéry po zeskanowaniu za pomoca smartfonu
pozwala na konfiguracje oprawy umozliwiajac jej tatwa i szybka konserwacje

Inne:

- gwarancja - min. 5 lat

- gwarancja dostepnosci cze$ci zamiennych 10 lat od daty sprzedazy
- deklaracja zgodnosci + certyfikat ENEC + certyfikat ENEC PLUS

- oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej



OPRAWY OSWIETLENIOWE - PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

Oswietlenie przej$cia dla pieszych zaprojektowaé w oparciu o WR-D-41-4 oraz
normy polskie, dobrano klase przejscia dla pieszych PC3, projektuje sie oprawy
oSwietleniowe asymetryczne zawieszone na wysokosci H ok 6 m (bez wysiegnikow lub z
wysiegnikami wedtug potrzeb) o ponizszych parametrach:

Parametry techniczne i konstrukcyjne oprawy:

- oprawa wykonana w technologii LED o mocy catkowitej max. 44,5 W

- obudowa wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminium

( obudowa stanowi integralng cze$¢ elementu chtodzenia. System chtodzenia - poprzez
radiator z gtadka powierzchnig

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie o $Srednicy topu 60mm lub na wysiegniku o
Srednicy 48mm

- regulacja kata nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni

- klasa odpornosci na zanieczyszczenia i wilgo¢ - IP 66

- klasa odpornosci na uderzenia - IK 08

- klasa ochrony przeciwporazeniowej - |

- waga oprawy - 4,5 kg (+/- 2%)

Parametry eksploatacyjne oprawy:

- catkowity strumien $wietlny oprawy - min. 6230 Im

- skutecznos¢ swietlna - min.140 Im/W

- trwatos$¢ systemu 100.000 h L70B10 (spadek strumienia nie wiekszy jak 30%, liczba
awarii nie wieksza jak 10% w tym czasie)

- wspotczynnik oddawania barw - min. Ra 70

- temperatura barwowa - 5700K (-/+ 200K)

- oprawa ma swoj wtasny identyfikator, ktéry po zeskanowaniu za pomocg smartfonu
pozwala na konfiguracje oprawy umozliwiajac jej tatwa i szybka konserwacje

Inne:

- gwarancja - min. 5 lat

- gwarancja dostepnosci cze$ci zamiennych 10 lat od daty sprzedazy

- deklaracja zgodnosci + certyfikat ENEC + certyfikat ENEC PLUS

- oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

e przebieg tras przewodow
e sposéb potaczen,



e sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
e lokalizacja urzadzen.

8.2. 0dbior czesciowy.

a) odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. 0dbior koncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia

- prawidtowos¢ wykonania potgczen

- jako$¢ zastosowania materiatéw

- odlegtos$¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowo$¢ zainstalowania urzadzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowo$¢ dziatania urzadzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. 0Ogo6lne zasady rozliczenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i
budowa”

PN-EN 13201 - 2:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 2. Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201 - 3:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 3. Obliczenia oSwietleniowe.

PN-EN 13201 - 4:2005(U) Os$wietlenie drég. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow
oSwietlenia.

PN - 55/E - 05021 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci
przewodow i kabli”.

PN - 76/E - 05021 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

PN - 76/E-05 - 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN - 76/E - 90301 ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN - 93/E - 90401 ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV".

PN - 83/E - 063305 ,Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN - IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw”



