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1 WSTEP

1.1 Nazwa zamoéwienia

Rozbiérka budynkéw mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Krosnienskiej 8 w todzi.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest rozbiérka budynku mieszkalnego i gospodarczego — komorek

lokatorskich.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Opis ogolny terenu

Istniejgcy budynek mieszkalny przy granicy potudniowo — zachodniej, budynek gospodarczy
przy granicy pétnocno — wschodniej dziatki 18/1 w obrebie G12. Teren wokot inwestycji jest

w zabudowie o funkcji mieszkaniowej.
Teren dziatki w granicach opracowania jest ptaski.

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

1.3.2 Istniejgce uzbrojenie terenu

Q przylgcze wody,

O przylagcze e.e.

1.4 Organizacja robo6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze bu-
dowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca be-
dzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzyma-
nia bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania reali-
zacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie odpowie-

dzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robét od daty
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rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwe-

stora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca

w ramach zadania ma uprzatnac¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowac plac bu-

dowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

15

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach

technicznych.

1.6

a

Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.
Roboty — og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-
wiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigetnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji pro-
jektowe;j.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuja-
cych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6z-
niejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wy-
kazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wy-

rob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami norma-
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tywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budow-
nictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

0 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sys-
temu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wy-
réb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatyw-
nym.

o Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazu-
je lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

o Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzy-

gnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

2 WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w

ramach rozbiorki budynkow oficyn.
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi:

o ST 02 Roboty rozbidrkowe

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzgdzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije doty-
czgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zré-

dta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwier-
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dzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w cza-
sie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzgdzen do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania kruszyw bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonhczeniu roboét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawia-
jacego. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére wynikajg z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wyko-
nawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one po-
trzebne do robadt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-

westorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze

co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
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wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wska-
zaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwa-
rantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projekto-
wej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wta-
snoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw potwier-
dzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez In-

westora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie materia-
téw i sprzetu na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i prze-
wozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce wa-

runkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢ uzyte przez Wykonawce pod warun-
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kiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1 Zgodnosé Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa zawierajgca niezbedne
rysunki, obliczenia i dokumenty (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne
oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzu-
jace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepi-
sami obowigzujgcymi. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzia-
tu toleranciji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw
oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualiza-
cji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujg-

cych, Wykonawca ma réowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

6.2 0Ogblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakos¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlang. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wy-
znaczenie wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiego-
kolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang

poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyzna-
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czenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-
ktadnosc¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpty-
wajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzy-

mania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1 Zasady ogdlne

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gnac¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako-
Sci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, labora-
torium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do za-
kresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach tech-
nicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieogra-
niczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach do-
tyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych mate-

riatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wyko-
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nawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

7.2 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ za-
pewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wia-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do po-
bierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Préb-
ki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpo-

wiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ moz-
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-

nawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako-
sci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywa-
nia kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wyko-
nawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjag projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgod-
nos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymaga-
ne przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez produ-
centa, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadaja-
ce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia

zostang odrzucone.

8 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i beda

dotyczy¢ przebiegi robodt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-

czej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokona-
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nia, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz sta-

nowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chrono-

logicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy

protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

0O 0O 0O DO

O

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot, przebieg robaét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koh-
cowych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji pro-
jektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

wyniki robét poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robot,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag

przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwe-

stora do ustosunkowania sie.
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8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jed-

nostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udo-

stepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:
O pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

O 0O 0O DO O

korespondencje na budowie.

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

9 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

9.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumenta-
cjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonaw-

ca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
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robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nad-
zoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrak-

cie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego ina-
czej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd.

o m?3 - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

o m3-— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami SST.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wyko-
nawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe

beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

9.4 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaga-
niom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie

doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow ro-
bét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanika-
jacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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10 ODBIORY

10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét za-
nikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér robét do-
konuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
i ilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw za-
wierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze-

Sciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korcowym robot.

10.3 Odbioér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru konco-
wego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wy-
znaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projek-
towg i ST. W toku odbioru korncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyzna-

czonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
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ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-

tach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robaét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kon-
cowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne,

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ule-

gajagcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

O recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

O atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

a opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

a sprawozdanie techniczne,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, Sprawozdanie techniczne bedzie
zawiera¢: zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,
o uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
0 date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty po-
prawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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10.5 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior osta-
teczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad od-

bioru korncowego.

11 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci roz-
biorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiarow ich rzeczywistego zakresu,
w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w

kosztach ogélnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

12 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzyma-

niowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realiza-
cji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

O zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno-
§ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabez-
pieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

o fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
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okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie za-
twierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

o Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

0 Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

0 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i mediow energetycznych nalezy do obo-
wigzkéw Wykonawcy i w pefni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warun-
kéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakohczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzié¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidaci

placu budowy.

14 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
o utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej
o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposo-
bu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
0 lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdo-
wych.
o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
O zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
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0 mozliwoscig powstania pozaréw

a hatasem.

15 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Ma-
teriaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel

Wykonawcy.

16 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziem-
ne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami
tych urzgdzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robat, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgce-

go.

17 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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18 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu BezpieczehAstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadze-
nia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia

os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robota-
mi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzo-

ru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

20 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

a SIWZ dla zadania

o umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

o zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w.w. za-

dania

Q normy

a aprobaty techniczne

o inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewzie-
cia:

a Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).

o Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

0 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach
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Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczysz-
czajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr
66, poz. 436).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wy-
magan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepisow BHP.

Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach za-
bytkowych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod-kan

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowa-
nie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatly i opis gruntu.
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0 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-74/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntéw.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie draog.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspotczynnika zageszczenia gruntu.

O 0O 0O 0O O O

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
0 BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-

konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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