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Nazwa zamowienia:

,Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiorki
nieuzytkowanych budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlang”

Adres: ulica 6 sierpnia 56 (dziatka nr 98, obreb P-19, budynki do rozbidorki oznaczone na
zalaczonej mapie)

Kod zamowienia wg CPV:

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.
71355000-1 Ustugi pomiarowe

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich

opracowat:

Ignacy Bednarz

todz, kwiecien 2025 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

sInwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zamoéwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamédwienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

.Inwestorze” lub ,Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina t6dz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £6dz.

,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ dwa budynki gospodarczy oraz uzytkowy - garaz (numer geod.
332 oraz 333) przy ul. 6 Sierpnia 56 w todzi (dziatka nr 98 w obrebie P-19)

.,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U. z
29.12.2021, poz. 2454 z pézn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz.
1609 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z
pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,PFU”, jopracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

.Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»£OG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 £6dz.

WUIA” — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 £.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamodwienia
Podstawe prowadzenia dziatah stanowig:

Zarzadzenia nr 694/2025 z dnia 01 kwietnia 2025 r. w sprawie przeznaczenia do rozbidrki obiektow
budowlanych stanowigcych wtasnos¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zlty stan techniczny obiektéw Zamawiajgcy zleca wykonanie Rozbidrki budynku w systemie
»Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbidrki obiektéw zgodnie
z Zarzgdzenia nr 694/2025 z dnia 01 kwietnia 2025 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiérki obiektow
budowlanych stanowigcych wtasnos¢ Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w Lodzi
przy ul. 6 Sierpnia 56. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robét rozbiérkowych
oraz zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi w
Zarzadzeniu nr 8378/VIIl/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,,£LOG” z prosha o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkéw, przed przystgpieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia. a takze
dokladnie zapoznaé si¢ ze wskazanym Zarzadzeniem. Whnioski z wizji lokalnej powinny byé
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczegétowego oceny
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odciecia mediow zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu na etapie sporzadzenia projektu. Na etapie
projektu nalezy zidentyfikowa¢ instalacje oraz ewentualne sieci, a takze uwzgledni¢ ten fakt
w projekcie w porozumienia z gestorami.

Obiekty budowlane, usytuowane na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow, nie sa
obiektami zabytkowymi. Pismem znak WUOZ-ZN.5181.6.2025.KPS z dnia 21 stycznia 2025 r. WUOZ
w Lodzi pozytywnie zaopiniowat rozbiérke budynkéw.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem rozbiérki sg dwa obiekty (gospodarczy oraz uzytkowy — garaz) na dziatce o nr ew. 98 w
obrebie P-19 przy ul. 6 Sierpnia 56 w todzi {j.:

Budynek gospodarczy (numer geodezyjny 332) - -komorki, wybudowane w technologii tradycyjnej z
cegly silikatowej petnej. Nadproza kleinowskie z cegty ceramicznej petnej. Dach jednospadowy z ptyt
betonowych potozonych na konstrukgji stalowej, kryty papg asfaltowg. Scianki dziatowe z cegty silikatowej
petnej grubosci 6,5 cm. Drzwi otworowe drewniane i z ptyt OSB. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie
w nieodpowiednim stanie technicznym. Obiekt niewyposazony w zadng instalacje. Obecnie jest
nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i
rozplantowac¢ ziemie. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu elementdw wyposazenia oraz rzeczy
pozostawionych przez najemcéw oraz uzupeini¢ ogrodzenie w formie ogrodzenia panelowego oraz
uzupetni¢ ubytki i otynkowaé w miejscu rozbieranego budynku.

Budynek uzytkowy (numer geodezyjny 333) — skfada sie z dwdoch stanowisk garazowych. Obiekt
sktada sie z dwdéch stanowisk garazowych. Wybudowany z drewna i ptyt osb. Dach drewniany kryty papg
na petnym deskowaniu. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym.
Obiekt niewyposazony w zadng instalacje. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebraé do
poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac¢ ziemie. Nalezy uwzglednié koniecznosé
wywozu elementdw wyposazenia oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow oraz uzupetnic



ogrodzenie w formie ogrodzenia panelowego oraz uzupetni¢ ubytki i otynkowaé w miejscu rozbieranego
budynku.

taczna kubatura i powierzchnia:
- powierzchnia zabudowy: ~ 95,00 m?,
- kubatura: ~ 329,00 m3.

Nalezy na etapie projekiu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki.
Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy dokonaé sprawdzenia instalacji oraz
ewentualnych sieci doprowadzonych do budynku. W przypadku stwierdzenia trudnosci
uniemozliwiajgcych prowadzenie dziatan, nalezy na etapie wykonywania projektu bezzwiocznie
poinformowacé o stwierdzonych problemach Inwestora.

Po rozbidrce nalezy postawi¢ nowy obiekt jako miejsce do przechowywania opatu w formie pergoli
stalowej

1. Wiata stalowa o wymiarach: szerokosé¢ 10,00 m, gtebokos$é 2,00 m, wysokos¢ od 2,10 m do 2,30 m, z
podziatem wewnetrznym na 8 czesci. Drzwi wejsciowe o szer. 0,90 m i wysokos¢ min. 2,00 m. We
wszystkich $cianach nalezy zostawi¢ wolng przestrzehh od gory, ktéra winna zosta¢ zabezpieczona
siatkg / pretami przed dostepem od zewnatrz. Wiata nie moze posiadac petnych Scian.

- W przypadku lokalizacji przedmiotowej wiaty bezposrednio przy istniejgcym budynku nalezy
pozostawi¢ pomiedzy obiektami przestrzen (szeroko$¢ odsuniecia nalezy wczesniej uzgodni¢ z
Zamawiajgcym).

- Wiate nalezy, w sposdb zgodny ze sztukg budowlang, zapewniajgcy stabilnos¢
oraz bezpieczenstwo konstrukgciji i jej uzytkowania, posadowic.

2. Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezposrednio pod przedmiotowg wiatg oraz w obszarze
ok. 40 cm wykraczajgcym poza obrys wiaty.

3. Transport wiaty zgodnie z wskazang lokalizacja.
4. Przygotowanie miejsca montazu,
5. Ustawienie i montaz wiaty na uprzednio przygotowanej nawierzchni, we wskazanym miejscu.

Rodzaj zamowienia: roboty budowlane,
Wiata:
Wykonanie stalowej wiaty do zmontowania na miejscu przeznaczenia. Poszczegdlne segmenty

mogg zostaé wykonane w  modutach. Wiate stalowg nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami, w sposdb zapewniajgcy wymagang dla

rodzaju i lokalizacji wznhoszonego obiektu nosnos¢, sztywnos¢ i trwatosé
a takze bezpieczenstwo konstrukgciji i jej uzytkowania. Konstrukcja wiaty winna zosta¢ wykonana z profili
stalowych o] parametrach zapewniajgcych spetnienie wiw warunkow.

W szczegdblnosci nalezy przewidzie¢ wptyw dodatkowych obcigzeh wywotanych oddziatywaniem wiatru i
Sniegu na konstrukcje. Konstrukcja wiaty winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie i pokryta blachg
stalowg, trapezowg, ocynkowang lub powlekang, 1 gatunku o grubosci min. 0.50mm. Wiate nalezy
podzieli¢ na réwne czesci zgodnie z zatgczonym szkicem / rysunkiem. Drzwi do wiaty szeroko$ci 0.90 m.
wysokosci min. 2,00 m w stalowej oscieznicy (z katownikéw) zintegrowanej z konstrukcjg sciany. Drzwi
winny by¢ wyposazone w zamek podklamkowy z wkfadkg YALE i klamke. Komplet kluczy do zamka.
Skrzydto drzwi i oscieznica winny by¢ dodatkowo wyposazone w ,uszy” dla dodatkowego zamkniecia
ktédkg umieszczone w 1/5 wysokosci drzwi od dotu i od gory. Zawiasy toczone wspawane naprzemiennie
tak by uniemozliwi¢ demontaz drzwi.

Nalezy skalkulowa¢ wszystkie niezbedne czynnosci - roboty oraz materiaty zwigzane
z wykonaniem komoérek w warsztacie.



We wszystkich $cianach wiaty, zostawi¢ wolng przestrzenn od goéry min. 30 cm., w celu
przewietrzania. Wolng przestrzern nalezy zabezpieczyé siatkg/pretami przed dostepem z zewnatrz.
Sciany nie mogg by¢ petne.

Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezposrednio pod przedmiotowg wiatg oraz w obszarze ok. 40 cm
wykraczajgcym poza obrys wiaty. Usungé warstwe ziemi urodzajniej, wyprofilowaé podtoze uzyskujac 2%
spadek (spadek nalezy wykonaé¢ w kierunku od budynkéw sgsiednich), wykonaé rowki pod krawezniki.
Ustawi¢ obrzeza betonowe. Utozy¢ podbudowe z betonu C20/25 gr. 12 cm, a nastepnie izolacje
przeciwwilgociowg z papy. Wykonac¢ wierzchnig warstwe posadzki betonowe;.

2. Transport:

Przygotowang wiate lub moduty wiaty nalezy przetransportowa¢ we wskazane miejsce zgodne z
docelowg lokalizacja.

3. Montaz w miejscu wczesniej przygotowanego podtoza:

Wiate nalezy zmontowac i trwale potgczy¢ w jeden zespdt w miejscu przeznaczenia (preferowany
sposob to spawanie elementdéw konstrukcyjnych oraz zabezpieczenie antykorozyjne potgczen). O ile
bedzie taka mozliwosé Zamawiajgcy udostepni zrédio pradu
W miejscu przeznaczenia. Jednak nalezy przewidzie¢ prace agregatu prgdotwdrczego
dla potrzeb wykonania zamdwienia. Wiate trzeba odpowiednio zakotwi¢ do przygotowanego wczesniej
podtoza, w sposob zgodny ze sztukg budowlana, zapewniajgcy stabilnos¢
oraz bezpieczenstwo konstrukgciji i jej uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy
zachowaniu przepiséw BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robaét.
2. Wykonania przedmiotu zamodwienia pod kierownictwem osOb posiadajgcych wymagane
przygotowanie zawodowe.
3. Wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i SST
4. Ustawienie pergoli stalowej jako nowego pomieszczenia gospodarczego w podziale
na 8 czesci.
Odbiér robét:
Roboty odbierane sg przez Inspektora Nadzoru, ktéry z tych czynnosci sporzgdzi ostateczny protokot.
Rozliczenie robét:

Ostateczny Protokét Odbioru Robét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do
wystawienia faktury za wykonane prace.

Ptatnosci:
Zgodnie z zawartg umowa.

Pogladowe zdjecie:



3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne;j.



3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odigczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przyltgcza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odtgczeniu przytagczy do budynku nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.

. Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:




* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbidrki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwoleh w tym pozwolenia na
rozbiérke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentaciji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robét budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 150 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbidrke od Zamawiajacego, Wykonawca
wykona prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw budowlanych oraz
uporzagdkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

» Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukcji.

Zakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzgdzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:

5. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.

6. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

7. W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnoéci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbiérki.

Forma opracowania dokumentaciji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny



Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie zrédtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zréodtowym [Word] oraz pliki w formacie zrédtowym [ath] dla
kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot. Na no$niku CD Wykonawca winien rowniez w odrebnym
katalogu przygotowac pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf]
z podpisami i pieczgtkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbidrkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzgdzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Zuwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkoéw oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zty stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdoéw stuzacych do wywozu materiatu rozbidrkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujgcych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbiérkowe podstawowe

rozbidérka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarki/$lusarki otworowej,

rozbiorka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbidrka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidérka podtog,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddéw rozbiérkowych,

wywo6z wraz z utylizacjg odpaddéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpadéw
rozbiérkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbiorki

Oprdéznienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Uzupetnienie ubytkéw i otynkowanie w miejscu styku rozbieranych,

Uzupetnienie ogrodzenia w formie ogrodzenia panelowego

Postawienie nowej wiaty z podziatem na 8 czesci jako miejsce do skladowania opatu.

4.2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce rozbidrki.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbiorki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw oséb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

e Materiaty pochodzgce z rozbidrki do wywiezienia na wysypisko i utylizaciji
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e Materiaty do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogoéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkdéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréow
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane skfadowisko odpadéw. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robdt.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

e upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidtowo oznaczy¢ miejsca sktadowania gruzu,
odpadoéw.
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie osdb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i oséb.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe
o Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezgco segregowac, skladowa¢ w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla Srodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiez¢é na najblizsze skfadowisko odpadéw.
Materiaty niepodlegajgce przyjeciu na sktadowisko odpaddéw nalezy przekaza¢ do zaktadu
utylizaciji,
e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
e Po zakonczeniu prac rozbiorkowych teren uprzatnac i usungé caty gruz,
e Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
e Rusztowania uzyte do prac rozbiorkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
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e Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
o Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych,
o Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywoz gruzu i odpadéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane sktadowiska tgcznie z wniesieniem optaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i zabezpieczajgcych budynki w
strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowos$ci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

o prawidtowos$ci wykonanej segregacji odpadéw,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpaddéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych [m3] metr szeScienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robét zabezpieczajacych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.10. Odbidr robot.

Odbidr robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokoét odbioru.

Po zakonczonych robotach rozbidérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosba o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w Lédzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
tédz.

5. Odbior robot.

Odbiér robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru na zakonczenie robot
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentéw w £OG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ roboét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatno$¢ dzielong po zakonczeniu kolejnych etapéw.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).
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